

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích - stavba 1
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Statutární město Teplice
Sídlo zadavatele:	náměstí Svobody 2/2, Teplice, Odbor dopravy
IČO:	00266621

V Praze dne 13. 10. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace, zdali by bylo možné poslat vyjádření správců dotčených inženýrských sítí?

Odpověď:

Soubor obsahující vyjádření správců dotčených inženýrských sítí je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.2:

Žádáme o světelný technický výpočet k SO 431 Veřejné osvětlení, dále bychom potřebovali specifikovat typ svítidla, tak aby splňoval standardy VO v Teplicích.

Odpověď:

Soubor Standardy VO města Teplice je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel dále upravuje body v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo takto:

○ **Bod 1.3 zadávací dokumentace:**

- Úprava termínu předpokládaného zahájení: březen 2021
- Úprava termínu předpokládaného ukončení: duben 2022

○ **Bod 6.1. Smlouvy o dílo:**

- Úprava termínu zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště, nejdříve však k 1.3.2021
- Úprava termínu dokončení díla: do 30.4.2022

- **Zadavatel podepíše aktualizovanou verzi smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.**

Zdůvodnění zadavatele:

Zadavatel stavbu 1 nově hodlá spolufinancovat prostřednictvím Operačního programu Doprava 3 (OPD 3) pro období 2021+. S ohledem na zpřesnění informací ohledně připravovaných výzev pro OPD 3 pro období 2021+, které zřejmě budou vyhlášeny nejdříve ve 2. polovině 2021, upravil zadavatel harmonogram stavby tak, aby případně tato stavba mohla být z OPD 3 spolufinancována. Upravený harmonogram stavby rovněž mimo jiné reflektuje i další související

stavby v lokalitě, které mají vliv na lhůty provádění stavby. Požadavek na spolufinancování odráží výhled poklesu příjmů statutárního města Teplice pro další rozpočtová období oproti původním střednědobým výhledům rozpočtu, zapříčiněným epidemií COVID-19, a výhled cash flow města, které nadále očekává realizaci investic z vlastních zdrojů, bez nutnosti čerpání úvěrů.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 11.11. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková