

ZAPOJENÉ SUBJEKTY	Úvazek	Počet měsíců v projektu	Datum nástupu	Měsíční výše mzdových nákladů	Náklady za celý projekt	Rozdělení nákladů dle etap (=členění zálohových plateb)				
ZŠ Teplice, Plynárenská 2953						Etapa I	Etapa II	Etapa III	Etapa IV	Etapa V
1.1.1. Sociální pracovník	1,00	27	od. 1.10.2025 - 31.12.2027	57 894,00 Kč	1 563 138,00 Kč	289 470,00 Kč	347 364,00 Kč	347 364,00 Kč	347 364,00 Kč	231 576,00 Kč
1.1.2. Preventista	1,00	28	od 1.9.2025 - 31.12.2027	56 138,00 Kč	1 571 864,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	224 552,00 Kč
1.1.2. Preventista	1,00	26	od 1.11.2025 31.12.2027	56 138,00 Kč	1 459 588,00 Kč	224 552,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	224 552,00 Kč
Mzdy celkem	3,00				4 594 590,00 Kč	850 850,00 Kč	1 021 020,00 Kč	1 021 020,00 Kč	1 021 020,00 Kč	680 680,00 Kč
Paušální náklady 15 %					689 188,50 Kč	127 627,50 Kč	153 153,00 Kč	153 153,00 Kč	153 153,00 Kč	102 102,00 Kč
Náklady celkem					5 283 778,50 Kč	978 477,50 Kč	1 174 173,00 Kč	1 174 173,00 Kč	1 174 173,00 Kč	782 782,00 Kč