
č. objednatele: {};*jf}])) )OJS 
Smlouva o dílo 

č. zhotovitele: 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

Magistrátu města Teplice 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
002 66 621 
CZ002 66 621 
KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: 

technický dozor objednatele (TDO): 
Koordinátor BOZP: 
Kontaktní osoba objednatele: 

Zhotovitel: 

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a 
realizací,  

  
   

Ing. Ondřej Matějka, , 
 

Rock Vertical Dux s.r.o. 
jednající/zastoupen:   

sídlo: Ferrerova 58/4, 419 01 Duchcov 
IČO: 10836608 
DIČ: CZ10836608 
bankovní spojení: 123-4131480217/0100 
e-mail:  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  
ve věcech realizace a předání díla:  

zápis v OR : vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47076 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 8.9.2025. 
2. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou 

se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních 
ujednání. 

Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo 
s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 
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2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a 
všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Stabilizace 
nezabezpečeného svah.u u. křídla KLl Mostu ev. Č. 2c-Ml - Pytlíkova cesta" dle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo"). 

Kvalitativní podmínky pro provedení díla: 
Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 
s předmětem plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 
obvyklé vlastnosti. 
Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 
schváleno v ČR. 
Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 
právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s 
předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 
Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 

Technické podmínky pro provedení díla: 
Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. - stanovenými i během 
realizace zakázky. 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

Článek HI. - Cena za dílo 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše 
přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Cena obsahuje veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během 
provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ...................................... 261 300,00 Kč 
DPH 21 % .............................................. 54 873,00 Kč 
Cena díla celkem vč. DPH ........................... 315 963,00 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
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Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně pouz1van k ekonomické 
činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace  a MF ČR ze dne 9. 11. 
2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH 
přiznává a odvádí zhotovitel. 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení 
díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. 
Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak 
ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po 
odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této 
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 
uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. měny musí být vždy 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou 
z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 

Článek IV. -Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny inanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na 
celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad 
na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel 
TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé 
uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou 
pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich 
doručení. 

Po dokončení díla objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% 
ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech 
nebránících užívání vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání 
díla a bude uhrazena po odstranění posledního nedodělku zapsaného v protokolu o předání a 
převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné nedodělky, bude 10% 
pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

3. aňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v§ 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými 
sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a 
výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou 
fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

3 



Článek V. -Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
zahájení stavby: 29.9.2025 
termín realizace díla: max. do 17.10.2025 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo k odevzdání před sjednaným termínem 
zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li 
předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě 

protokolu o předání a převzetí díla Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, 
budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

Článek VI. -Základní podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny 
rovněž v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i 
samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky. 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 
je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identi ikační 

údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a 
to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO 
předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně 
identifikace těchto poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění inančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 1 O pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce 
při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a 
je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka 
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zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s 
odpovědným pracovníkem objednatele. 

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci 
veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro 
realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně 
přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 

258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.  Sb., nařízení vlády č. 

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných 
ustanovení Zákoníku práce, v platném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda 
jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami 
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do 
dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. Zhotovitel 
se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o 
poškození budovy nebo stavební konstrukce. 

11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení 
procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou). 

12. Objednatel kontroluje provádění prací. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávnem 
vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní 
činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 
je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat 
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno 
provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 
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14. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto 
případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout zrněnu lhůt 
prováděných prací. 

15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku 
převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné 
údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele 
a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku 
mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor 
projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce 
díla. 

16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 
díla a to až do předání díla. 

17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 

stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. rněna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 
deníku. 

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke: 
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku 
převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním 
deníku 

19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to 
oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem 
k prodloužení lhůty. 

20. hůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 

21. Odpady -podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 
právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude 
sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo. 

22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost 
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 

Článek VU. -Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli vstup na staveniště pro provedení díla. Zhotovitel 
bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob, jedná se o 
staveniště dodavatele stavby „Mostní objekt ev. Č. 2c-Ml- Pytlíkova cesta", 
odohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným a prohlašuje, že si je této 

skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně 
vyloučit pohyb chodců a vozidel. Koordinátor BOZP stanoví podmínky pro pohyb na 
společném staveništi. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o dobu 
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prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel 
převezme staveniště od objednatele formou zápisu. 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. ajištění vody a energií je 
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

3. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajiš uje zhotovitel. Náklady s 
tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 

4. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

Článek VIIl. -Předáni a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla nejméně 3 dny před 

termínem předání. 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k 
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše 
se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v 
podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém 
termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady. 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 
skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje 
se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by 
mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný 
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu 
provádění díla uskuteční. 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 
vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH 
a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 
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Článek IX. -odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou, 
pokyny objednatele a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny 

porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 
neodborným provozováním díla, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na 
kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

4. áruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou  záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS. 
Obdobný postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po 
celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 1 O dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační 
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a  s předběžným vyčíslením 
nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. 
V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 1 O dnů od 
sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud 
zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, 
že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje 
se objednatel uhradit zhotoviteli inanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě 
faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od 
jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas ( dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel 
oprávněn dát  vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení 
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy. 

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. 
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole. 
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7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

Článek X. -Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předání a převzetí) díla sjednaný v této 
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků 
a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši O, 1 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele ve výši 1000,--Kč za každý den 
znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na 
její žádost stavební deník. 

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. 
a 4. smlouvy předložení seznamu poddodavatelů  plnění inančních závazků vůči 

poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý 
den prodlení se splněním povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a  i každý den trvání 
porušení povinnosti. 

Článek XI. -Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné 
a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. 
válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností 
některé ze smluvních stran ze smlouvy. 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové 
události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde 
k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději 
však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným. 
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Článek XII. - Odstoupeni od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených 
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 14 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla. 

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ 
postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, 
aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i 
ze strany jeho veškerých subdodavatelů. 

3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze 
smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky 
státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná 
strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, 
vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních 
objektech. 
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8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 

360/1992 Sb., v platném znění). 

Článek XIV. - ávěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

2. ěnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních,  z nichž všechna vyhotovení mají 
platnost originálu. ři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, 
kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a ěstské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V uchcově dne J j. t/. JO }tf 

za zhotovitele: 
 

Jednatel společnosti 

V Teplicích dne 

za objednatele: 
Ing. Milan Slepička 

vedoucí odboru dopravy 
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Stavba: 

Předmět  

St abilizace nezabezpečeného svahu u křídla Kll Mostu ev. č. 2c-M 1 -Pytlíkova cest a 

abezpečení svahu 

ch azeč  Rock Vertical Dux s.r.o. 

Ferrerova 58/ 4, 419 0 1 Duchcov 

Č , Č  CZ10836608 

 

Zadavatel: Statutární město Teplice 

Podklady: 

-poptávka ze dne 04.09.2025, 

-m ístní šetřen í ze dne 05.09.2025; 

Cenová nabídka: 

Pol. Základní popis 

l . očasná ochrana prostoru pod skalním svahen 

Ziednodušen\Í technický popis řešení  

MJ Počet MJ 

Stěny stavební jámy budou zajištěny kotvenou ocelovou sítí s geosyntetikem. 

ajiš ovaná plocha (plocha pokrytá ocelovou sítí) je 148 m2. 

Jako kotevní prvky budou použity samozávrtné ocelové tyče 

1.1 Samozávrtný kotevní prvek R32, dl. 3,0 m ks 35,000 

kompletní dodávka + montáž 

vv 35 ks 

JC 

3 800,00 Kč 

1.2 Samozávrtný kotevní prvek R32, dl. 2,0 m ks 22,000 61 600,00 Kč 

vv 
1.3 

vv 
1.4 

vv 
1.5 

vv 

vč etně podložky a matky 

kompletní dodávka + montáž 

22 ks 

Vysokopevnostní ocelová sí  m2 148,000 , Kč 

ocelové dvouzákrutové pletivo (oko 6* 8 cm, alt. 10* 8 cm) PVC, včetně spojovacího materiálu 

kompletní dodávka + montáž 

148 m2 

Geosyntetikum m2 148,000 

pod ocelovou sí  

kompletní dodávka + montáž 

148 m2 

Ocelové lano m 75,000 

pr. 10/12 mm PVC, včetně spojovacího materiálu 

kompletní dodávka + montáž 

75 m 

Cena celkem bez DPH 

V uchcově dne 8.9.2025 

100,00 Kč 

100,00 Kč 

Cena celkem 

133 000,00 Kč 

61600,00 Kč 

, Kč 

14800,00 Kč 

7 500,00 Kč 

261 300,00 Kč 




