
Číslo smlouvy objednatele: 647/OD/2025  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

Smlouva o dílo 

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  
Odbor dopravy  Magistrátu města Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO:       00266621 

Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních a technických:   Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  

a realizací Magistrátu města Teplice,  
 

 

a  

 

Zhotovitel:     Projekce dopravní Filip  s.r.o.           

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČO:      287 14 792 

DIČ:      CZ28714792 

Bankovní spojení:    262516306/0300 

Osoba oprávněná jednat     
ve věcech smluvních i technických:  e-mail:  
 
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C a vložka 28249 

  

 



I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování studie proveditelnosti řešení rekonstrukce Smetanova 

náměstí a ulice Jiřího z Poděbrad v Teplicích. Studie bude vypracována z pohledu dopravního 

řešení a krajinářských úprav. Součástí studie bude i projednání a to: zjištění inženýrských sítí, 

projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem komunikace (odbor dopravy 

MgMT), vlastníkem  zeleně (odbor životního prostředí MgMT). 

Studie proveditelnosti bude obsahovat: 

� Zajištění podkladů – dendrologie, geodetické práce 

� Technická studie lokality –  projekční práce - koordinace, architektonické práce – krajinářské 

úpravy, inženýrská činnost, projekční práce – dopravní řešení 

 

Dokumentace bude předána ve 3 pare a 1x digitálně přes cloudové úložiště. 

 

II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:  

Zajištění podkladů (dendrologie, geodetické práce) do 31.12.2025. 

Technická studie lokality (projekční práce - koordinace, architektonické práce – krajinářské úpravy, 

inženýrská činnost, projekční práce – dopravní řešení) do 30.6.2026. 

 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

  
 cena v Kč bez DPH DPH cena v Kč včetně 

DPH 

Zajištění podkladů  70 000 14 700 84 700 

inženýrská činnost pro povolení 
záměru 

296 000 62 160 358 160 

Cena celkem 366 000 76 860 442 860 

 



   

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných 

vlivů. 

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání celého díla.  

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený 

oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  

až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost 

vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné části) díla. 

9. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 14 dnů od jeho doručení. 

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  

s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  

na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 

správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání 

a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele  okamžikem převzetí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci 

k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není 



povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. 

Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající 

oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem 

jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními 

předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců.  

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo 

na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

3. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 

k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 

osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla ve smyslu bodu 4 do 8 pracovních dnů od 

uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemnou formou.  

 

VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění 

díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny i díla.  

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 

závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení  

s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění 

vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou  



se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje 

skutečnou škodu a ušlý zisk. 

5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  

již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,  

ke kterému byly pořízeny.  

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 

zhotovení díla. 

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 

za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 

staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 

ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem  

a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.  

Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 

dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 

sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 

3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 

písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 

360/1992  Sb.,  v platném znění). 



X. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0722/25 ze dne 26.9.2025.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

 

V Roudnici nad Labem dne viz. elektronický podpis      V Teplicích  dne viz. elektronický podpis   

 ...........................................................                                       ............................................................. 

za zhotovitele:                                                                                 za objednatele: 

              Ing. Milan Slepička 

jednatel společnosti                                                      vedoucí odboru dopravy  

Datum: 2025.10.06 15:12:07 
+02'00'

 

.

 

Datum: 2025.10.06 
16:08:16 +02'00'




