
Číslo smlouvy objednatele: 756/OD/2025 
Číslo smlouvy zhotovitele:     
 

Smlouva o dílo 

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO:       00266621 

Bankovní spojení:     KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních a technických:   Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  

a realizací Magistrátu města Teplice, , 
e-mail:  

 

  
a  

 

Zhotovitel:     PROJEKTY CHLADNÝ s. r.o. 

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO:      108 84 548 

DIČ:      CZ10884548 

Bankovní spojení:    298908221/0300 

Osoba oprávněná jednat     
ve věcech smluvních i technických:  
 

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, odd. C, č. vl. 349540
  

 



I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Bulharská 
včetně VO“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. 
Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými 
pro zpracování dokumentací.  

Rozsah dokumentace: 

1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - provedení veškerých  
vstupních  podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutných pro zpracování  
požadovaného stupně projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.  
Součástí bude provedení dendrologického průzkumu k posouzení zdravotního stavu 
vzrostlé zeleně a předepsání doporučených opatření k ochraně zeleně při výstavbě. 
(upozorňujeme na nutnost provedení odvrtů pro stanovení skladby a zajištění odběru a 
posouzení vlastností asfaltových směsí dle vyhlášky 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 
splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)  

Projektová dokumentace pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební 
zákon) a jeho prováděcích předpisů s podrobnostmi pro realizaci stavby. Vypracování 
rozpočtu, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.  Dokumentace 
bude předána v listinné podobě v počtu 3 autorizovaných pare a v elektronické podobě. 

1.1 Součástí plnění  je taktéž posouzení, zda investiční akce bude mít dopad na obsah digitální 
technické mapy (DTM), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty; 
včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví 
vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška“). 

1.2 V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM dle 
předcházejícího  odstavce, bude vypracován odhad nákladů na vyhotovení podkladů pro vedení 
digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v případě, že 
geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat). 

 1.3 Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení digitální technické     
 mapy: 
Pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, 
kterého se investiční akce týká, jsou v DTM úplné a jsou minimálně v třídě přesnosti 3 (např. celá 
stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v DTM kompletně zmapována). 
V úplném rozsahu - zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se investiční 
akce týká, nejsou v DTM úplné a/nebo jsou v třídě přesnosti 4 (včetně) výše. V takovém případě 
se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v rozsahu kompletního uceleného 
objektu, kterého se předmět plnění smlouvy dotýká (např. kompletní budova nebo areál budov, 
nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do veřejné sítě). 

Odhad nákladů podle odstavce 1.2 bude vypracován vždy pro obě výše uvedené varianty, 
součástí je doporučení zpracovatele, která z variant je vhodnější k realizaci. 

 1.4 K posouzení podle odstavce 1.1 si zhotovitel vyžádá v informačním systému digitální     



technické mapy Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM 
Ústeckého kraje    vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM 
Ústeckého kraje.   
 
2. Inženýrská činnost pro povolení záměru. Projednání projektové dokumentace s orgány 

státní správy a účastníky řízení.  Žádost na stavební úřad podá objednatel.  

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 

Rozsah plnění  je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že zhotovitel 
provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale 
jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu smlouvy. 
Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem 
k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže 
tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či 
smluvních škod. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 
objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 
objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 
v sídle objednatele. 

Projektová dokumentace bude řešit: Rekonstrukci ul. Bulharská včetně VO v souladu 
s investičním listem. 

 
II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

       Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření: do 30.1.2026 

Dokumentace pro povolení záměru s podrobnostmi pro realizaci stavby: do 31.3.2026 
 
Inženýrská činnost pro povolení záměru, soupis prací a rozpočet: do 29.5.2026  
  
Místem plnění je sídlo objednatele. 
 

III. Cena díla a platební podmínky 
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 
 cena v Kč bez DPH DPH cena v Kč včetně 

DPH 

Veškeré vstupní podklady, 
průzkumy, posouzení a zaměření 

70.000,00 14.700,00 84.700,00 

Dokumentace pro povolení záměru 
s podrobnostmi pro realizaci stavby  

200.000,00 42.000,00 242.000,00 



inženýrská činnost pro povolení 
záměru, soupis prací a rozpočet 

29.000,00 6.090,00 35.090,00 

Cena celkem 299.000,00 62.790,00 361.790,00 

 
2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných 

vlivů. 
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání díla.  
8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený 

oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  
až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost 
vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné části) díla. 

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  
s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  
na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 
správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  
 

IV. Splnění závazku 
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání 
a převzetí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci 
k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. 
Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající 
oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem 
jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 
V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními 
předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců, minimálně však 
do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 
zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že stavba byla 
realizována v souladu s dokumentací. 



3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 
k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 
osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů 
od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemnou formou.  

 
VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění 
jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s jejímž 
splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení s odstraněním vady 
a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a 
ušlý zisk. 

5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již 
dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu, ke kterému byly 
pořízeny.  

 
VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 
zhotovení díla. 

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 
za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 
staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpočet v cenové úrovni příslušného roku. 
5. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu 

a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný 
provoz všech částí stavby). 

 
VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 
ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem a v dalších případech 
stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od smlouvy může objednatel 
odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit 
provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, 



než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení 
provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto 
účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla 
musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není 
dotčeno. 

 
IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 
sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 

3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 
písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této 
smlouvy. 
 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy.  
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, 

kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

V Praze dne: viz elektronický podpis                                       V Teplicích  dne: viz elektronický podpis   

...................                                                 ................................ 

            za zhotovitele:                                                                                          za objednatele: 

                              Ing. Milan Slepička  

jednatel společnosti PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o.                                vedoucí odboru dopravy 

Datum: 2025.11.03 
16:35:57 +01'00'

 
 

Datum: 2025.11.04 
08:50:51 +01'00'




