Číslo smlouvy objednatele:
181/OŽP/2018
Číslo smlouvy zhotovitele:
...................................
Smlouva o dílo
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 




Statutární město Teplice 
Objednatel: 




Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  
Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice

Sídlo: 





nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČ: 





002 66 621

DIČ:





CZ002 66 621

Bankovní spojení: 



KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních : 
Ing. Dagmar Teuschelová,  vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice 

tel. 417 510 903, e-mail: teuschelova@teplice.cz

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510920,

e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:




Way to Nature s.r.o.
Jednající/zastoupen:



Mgr. Jaroslav Vašut
Sídlo:





Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ:





292 46 954
DIČ:





CZ292 46 954
Bankovní spojení:



43-8558450277/0100
Osoba oprávněná jednat 


Mgr. Jaroslav Vašut
ve věcech smluvních i technických:

tel. 776 713 302
                                                         e-mail: vasut@w2nature.cz
Zápis v OR:
Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro potřeby vydání územního souhlasu s podrobnostmi pro realizaci stavby včetně zpracování rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. na akci „Pumptrack Teplice na ppč. 2496/1 k.ú. Teplice - Trnovany“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
Rozsah dokumentace:

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dále pak dokumentace pro zadání stavby -  zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 pare a v elektronické podobě 1x na CD nosiči. 
2. Zajištění inženýrské činnosti tzn. zajištění veškerých dokladů potřebných k  vydání územního souhlasu. Žádost bude podána jménem objednatele. Správní poplatek za vydání územního souhlasu nebude hrazen zhotovitelem.
V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku.
Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.
Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby betonového pumptracku z tvarových segmentů.
Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat v sídle objednatele.
Projektová dokumentace bude řešit:
Výhradně výstavbu nového betonového pumptracku z tvarových segmentů a asfaltového pumptracku v rozměrech a se situováním dle vypracované ideové studie ze srpna roku 2017 společností Way to Nature s.r.o.
II. Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:
Vypracování projektové dokumentace: 
do 20 dnů od podpisu smlouvy
Zajištění inženýrské činnosti vč. podání žádosti o územní souhlas jménem objednatele:       


do 40 dnů od podpisu smlouvy
Místem plnění je sídlo objednatele.
III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.
	
	cena v Kč bez DPH
	DPH 21%
	cena v Kč včetně DPH

	Vypracování PD, zajištění IČ vč. podání žádosti o ÚS (čl. I odst. 1. a 2)
	49 700
	10 437
	60 137

	Ostatní náklady (mapové podklady, poštovné aj.)
	1 000
	210
	1 210

	Cena celkem
	50 700
	10 647
	61 347


2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla.
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů.
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
6. Celková cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. 
7. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
8. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 14 dnů od jeho doručení.
9. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, 
je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli 
s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu 
na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.
11. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 
IV. Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví
1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla. 
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., 
o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně.
V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu 
v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2.
2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, 
že stavba byla realizována v souladu s dokumentací.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 7 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a nebude potřeba k odstranění vady souhlasu, nebo vyjádření třetí strany.
7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou. 
VI. Zajištění závazků – sankce
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splnění díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny s DPH z ceny díla.
2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení 
s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady. 
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu 
již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu, 
ke kterému byly pořízeny. 
VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.
2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpočet v cenové úrovni příslušného roku.
5. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný provoz všech částí stavby).
VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem 
a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 
Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně 
a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno.
3. Lhůta plnění, se prodlužuje o dobu, po kterou byly projektem dotčené strany, jejichž závazná stanoviska je objednatel v rámci příslušného stupně PD povinen opatřit, nečinné nebo po dobu přípravy doplňujících podkladů vyžádaných dotčenými stranami na základě jimi vznesených požadavků, jejichž naplnění není v obdobných projektech obvykle vyžadováno. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. U fyzických osob se za nečinnost považuje písemné nekomunikování delší jak 20 kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení Lhůty z důvodu nečinnosti dotčených třetích stran informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. O dobu oprávněného přerušení provádění díla se prodlužuje celková doba plnění díla ze strany zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce.

IX. Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.
3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.  
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 360/1992  Sb.,  v platném znění).
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této smlouvy.
X. Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0873/16 ze dne 25. 11. 2016. 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.
V Ostravě  dne  27.03.2018
 V Teplicích  dne  04.04.2018
..................................................  
..................................................  
za zhotovitele:   
za objednatele:

Mgr. Jaroslav Vašut  
Ing. Dagmar Teuschelová
jednatel společnosti 
vedoucí odboru životního prostředí

