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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

(na základě žádosti č. 1) 

 

Zadavatel: Městská doprava Teplice, p.o. 

sídlem Emilie Dvořákové 70, Trnovany, 415 01 Teplice 

IČO 17196264 

Veřejná zakázka: Modernizace trakčního trolejbusového vedení MHD Teplice – 2026 

zadávaná jako podlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Zadavatel v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 26. března 2026 v 10:04 žádost 
č. 1 o vysvětlení zadávacích podmínek.  

Žádosti a jejich vypořádání:  

Žádost č. 1 

V TZ je uvedeno: „Kotevní body (označené na situačním výkrese písmenem Z s číslem) 
na budovách budou při realizaci stavby prověřeny a bude provedena protikorozní ochrana. 
Pokud budou shledány jako nevyhovující, budou provedeny nové za pomocí chemické kotvy. 
Bude rovněž posouzen technický stav stávajících stožárů.“ Nicméně ve výkazu výměr tomu 
neodpovídají žádné položky. 

1. Doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr? 
2. V případě instalace nové kotvy jsou o této skutečnosti již vyrozuměni správci budov? 
3. Dále jak je myšleno zapravení místa po nevyhovující kotvě? 
4. Jakým způsobem je v projektu řešeno „vykotvení“ stávajícího trolejového vedení, 

které se nebude demontovat? 
5. Umožní zadavatel nahradit kabel NSGAFOU 120 mm typem CHBU 120 mm2? 

Vysvětlení na žádost č. 1 

K jednotlivým dotazům zadavatel uvádí: 

 

Ad 1. 

Zadavatel doplňuje příslušné položky do výkazu výměr, jehož aktualizovanou verzi 
uveřejňuje v rámci změny zadávací dokumentace společně s tímto vysvětlením. Zadavatel 
upozorňuje, že s ohledem na to, že teprve zhotovitel díla v rámci provádění díla zjistí stav 
kotev, je ve výkazu výměr uveden počet kotev jako maximální, přičemž nerealizované 
položky budou méněpracemi ve smyslu čl. 4 odst. 4.5. písm. b) návrhu smlouvy, který 
je přílohou zadávací dokumentace. V tomto směru pro vyloučení pochybností dále 
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zadavatel dodává, že omezení plnění o takové méněpráce je vyhrazenou změnou závazku 
ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. 

 

Ad 2. 

Kotvy jsou umístěny ve stavbách a na jiných nemovitých věcech ve vlastnictví zadavatele, 
statutárního města Teplice (zřizovatele zadavatele) a třetích osob. V případě třetích osob 
jsou kotvy umístěny na základě věcných břemen, jejichž součástí je rovněž oprávnění 
k údržbě kotev a jejich případné výměně. Zadavatel proto předpokládá, že zhotovitel 
v rámci provádění díla vyrozumí příslušné vlastníky o nutnosti provést údržbu, opravu 
a případně výměnu kotev. Zadavatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost. 

 

Zadavatel v tomto kontextu ještě zdůrazňuje, že nová kotva musí být vždy umístěna 
na místo té stávající. Umístění kotvy na nové místo se nepřipouští. 

 

Ad 3. 

Nevyhovující kotva bude nahrazena novou kotvou. Zapravením místa po nevyhovující kotvě 
je v tomto kontextu myšleno uvedení místa do původního stavu. 

 

Ad 4. 

„Vykotvení“ bude součástí provádění díla ze strany zhotovitele, přičemž zadavatel 
nepředjímá žádné konkrétní technické řešení. Je na dodavateli, aby navrhl a použil takové 
technické řešení, které je vhodné s ohledem na místní podmínky. Zadavatel v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že zvolené technické řešení musí splňovat bezpečností požadavky (z hlediska 
bezpečnosti pracovníků zhotovitele, pracovníků zadavatele, veřejnosti, majetku apod.). 

 

Ad 5. 

Zadavatel trvá na použití kabelů uvedených v zadávací dokumentaci. Požadovaná 
specifikace dotčeného kabelu je navržena tak, aby byla zajištěna unifikace všech kabelů, 
jejichž použití se v rámci veřejné zakázky předpokládá.  

Závěr 

Vzhledem k povaze úpravy (doplnění položek ve výkazu výměr, jejichž existence 
je předpokládaná projektovou dokumentací) zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. Úprava zadávacích podmínek je činěna v době, kdy do konce původní lhůty zbývá její 
podstatná část, a nepředstavuje tak zásah, který by dodavatelům zkomplikoval přípravu 
nabídek. Dále má zadavatel za to, že nejde o změnu, která by byla způsobilá rozšířit okruh 
možných účastníků zadávacího řízení. 

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby i nadále sledovali profil zadavatele, kde budou 
veškerá vysvětlení či změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se ZZVZ. 
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V Teplicích dne 31. 03. 2026 

Ing. František Stožický 

ředitel 

 

 


