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 Smlouva o dílo 
č. objednatele: 8/MAJ/2026 č. zhotovitele: 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:              Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku  

města  Magistrátu města Teplice 
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
IČ: 002 66 621  
DIČ:    CZ002 66 621 
bankovní spojení:         KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí 
oddělení  investic a realizací,   

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v  
protokolu o předání a převzetí staveniště 

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, 

Zhotovitel:  KMB Heating s.r.o. 
jednající/zastoupen:         
sídlo:       Stavbařů 32, 434 01 Most - Velebudice 
IČO:  090 34 081 
DIČ: CZ09034081 
bankovní spojení:            301105164/0300 
e-mail:  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  
          ve věcech realizace a předání díla:   

zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45077 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 16.2.2026
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem:

„Rekonstrukce – topná soustava – technologická část“  zpracované projekční kanceláří: 

„Rekonstrukce topné soustavy a ZTI ZŠ a MŠ Koperníkova 2952, Teplice“ zpracované projekční
kanceláří: 
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„ZŠ Koperníkova – Rekonstrukce ZTI“ zpracované projekční kanceláří: . 
 

4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou se 
smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních 
ujednání. 
 
 

 
Článek II. -  Předmět díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem  

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 

ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Koperníkova – 
rekonstrukce topné soustavy a ZTI – pavilon A,B“ dle projektové dokumentace stavby (ad 
I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 
 
Součástí předmětu díla je rovněž zejména: 
 

A. Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, 
předepsaných zkoušek, revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, 
prohlášení o shodách, záručních listů, atd. 

B. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Kvalitativní podmínky pro provedení díla: 

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 
s předmětem plnění veřejné zakázky.  

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé 
vlastnosti.  

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.  

- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno 
v ČR. 

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 

právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s 
předmětem plnění,  technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 
  
 
Technické podmínky pro provedení díla: 

� Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 
předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

� Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny 
u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou 
platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo 
předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

� Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než 
uvedené normy a předpisy. 
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� Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem popsány a předloženy Objednateli k odsouhlasení. 

� Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní 
výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a 
technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové 
dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. 
Zhotovitel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením 
k řešení navrženému v projektové dokumentaci.   

� Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během 
realizace zakázky. 
 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 
 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich 
provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán 
zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

 
 

Článek III. -  Cena za dílo 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné 
po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími 
předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu 
zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána 
na základě rozpočtu. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých 
rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

 
Cena díla bez DPH …………………………….............................8.280.189,42  Kč 
DPH   21 % ………………………………………………………1.738.839,78  Kč 
Cena díla celkem vč. DPH …………………….........................10.019.029,20 Kč      
 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
 
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti 
ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro 
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí 
zhotovitel. 
 
  

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení 
díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. 
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Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak 
ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok.  
Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této 
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření 
dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na 
jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 
ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
 

 
Článek IV. - Platební podmínky 

 
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 
díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 
dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do 
pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po 
odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní 
strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého 
měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

 
2. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 

díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% 
ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%.  
Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosažení plateb za 90% ceny za dílo bez DPH tak, 
že ve fakturách bude uvedeno, jaká částka slouží jako pozastávka, pokud toto neuvede, bude 
faktura vyhodnocena jako vadná. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  
odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a 
bude uhrazena po odstranění poslední vady a  nedodělku zapsaného v protokolu o předání a 
převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a  nedodělky, bude 
10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
 
  

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 
 

4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 
daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně 
odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou 
fakturu běží nová lhůta splatnosti. 
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Článek V. -  Čas plnění 
       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
 
S ohledem na potřeby provozu školy jsou jednotlivé termíny realizací rozepsány níže: 
 
Zahájení stavby: 13.6.2026 
Termín realizace díla: max. do 6.9.2026 
 
 
Práce ve školní kuchyni budou probíhat pouze v období od 1.7. 2026 do 14.8.2026. 
 
Práce v pavilonu A mohou probíhat od 13.6.2026  – 6.9.2026 

Práce v pavilonu B musí probíhat pouze v období od 1. 7. 2026 do 23. 8. 2026.   

 
    

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. 
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným 
termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.  
      

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena 
jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány 
v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu 
uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 
 

Článek VI. -  Základní podmínky provedení díla 
 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny  rovněž 
v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 
dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.  
 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 
však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to 
přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  
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4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 
činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je 
povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. 
Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří 
a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 
pracovníkem objednatele. 
 
 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami nebo 
obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. 
 

8. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 
předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 
 

9. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 
příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, 
vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel 
se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o 
poškození budovy nebo stavební konstrukce.  
 
 

10. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou 
oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 
kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  
 

11. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před  zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 
objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 
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termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel 
na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 
 

12. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 
však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 
 

13. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí 
staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající 
se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému 
zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění 
provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden 
se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 
 

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla 
a to až do předání díla.  
 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 
deníku. 
 

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke: 
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 11 tohoto článku 
převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním 
deníku 
 

17. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 
neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení 
lhůty. 
 

18. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 
 

19. Odpady - podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 
právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude 
sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo. 
 

20. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na  nevhodnost  věcí 
či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 
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Článek VII. – Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této 
skutečnosti vědom. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín 
zahájení o dobu  prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. 
Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i 
stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 
pracovních dnů po  předání díla. 
 

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou 
právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare. 
 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 
na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do  původního stavu (s 
výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) 
si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou 
zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.  
 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 
 

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
 

     
 
 
 
 

Článek VIII. – Předání a převzetí díla 
 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním  díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla nejméně týden před termínem 
předání. 
 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 
protokolu, který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných 
vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná 
opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, 
uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis 
prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis 
s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 
 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
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4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 
(projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v 
dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací 
věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel 
sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady. 
 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 
skutečného provedení, veškeré  dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 
 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla  do  provozu. Zavazuje se 
poskytnout  bez  úhrady  všechny  informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by mohly 
přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce 
zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění 
díla uskuteční. 
 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 
vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně 
termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných  při předání je 
objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při 
uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 
 
 

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou, 
pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 
neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 
 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na 
které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.  
 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou 
adresu uvedenou záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS.  Obdobný 
postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po 
celou dobu záruční lhůty. 
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6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační 
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů 
na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě 
zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu 
objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel 
dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již 
odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě faktury doložené 
položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do 
podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění  stanoveného nebo sjednaného termínu  odstranění  zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě,  že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  ode  dne  obdržení  
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu  tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele  ke  kontrole  každé   odstraněné  vady.   
Dokladem o odstranění vady a  termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        
 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 
 

 
 

 
 

Článek X. -  Smluvní pokuty 
 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení  (předání a převzetí) díla sjednaný v této 
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

 
 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta 
ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení 
povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník. 
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5. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 
4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 
poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý 
den prodlení se splněním povinnosti. 
 

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 6. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení 
povinnosti. 
 
  
 
 

 
Článek XI. -  Vyšší moc 

 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a 
nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností některé ze 
smluvních stran ze smlouvy. 

 
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové události 

vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde k dohodě, 
má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do měsíce 
od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným. 
 

 
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo 
sjednaných touto smlouvou. 
 
Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění, 
c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 
d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

 
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu 
přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění 
zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. 
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Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu 
podle čl. X. tím není dotčeno. 
 
 

Článek XIII. -  Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle 
této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat  
při vytváření zadávacích podmínek,  hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu  
zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající 
míře takové  zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 
subdodavatelů.  
 

3. V případě řešení  sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních 
stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. 
Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání 
rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 
 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, 
vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva  pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních 
objektech. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 
 

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 
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Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou 

platné,  jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
 

4. Tato Smlouva o dílo  je opatřena elektronickými podpisy. 
 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, 
kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.   
 
 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  
 
 
V Moste dne viz. elektronický podpis                       V Teplicích  dne viz. elektronický podpis 
    
       
 
 
 
 
 

...........................................................                           .. ................................................ 
za zhotovitele:                                                                                    za objednatele: 

                                                                    Ing. Veronika Hýská    
jednatelka                                    vedoucí  odboru majetku města 

 
 
 

  

 
 
 

 

Datum: 2026.04.01 09:15:59 
+02'00'

 
 

Datum: 2026.04.01 
11:08:31 +02'00'




