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Smlouva o dilo
¢. objednatele: ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitfnich pfedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
ICO: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Bc. Sarka MareSova,

vedouci oddéleni investic a realizaci, ||| G_

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o ptedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: ||| G

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

jednajici/zastoupen:

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IC: 25025317

DIC: CZ25025317

bankovni spojeni: CSOB Teplice a.s., &.10. 163778095/0300
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila: ||| G

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660.

Clanek I. - Podklady pro uzavi'eni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 17.3.2026.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Oprava balkoni a

oCisténi fasady ul. Pod trati 234, Teplice* zpracované projekéni kancelati: ||| GG

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.



1.

2.

Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Pod trati 234 —
oprava balkénu (podlaha a zabradli) a ociSténi fasady“ dle projektové dokumentace
stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, ptfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestl materidlii a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi zaboru vetejnych ploch, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby mize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni ptisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
ptedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadévaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a dodavanych materidli, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé€, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze piipousti pouziti i jinych kvalitativné a
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technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 2613 648,40 K¢
DPH 12 % 313 637.81 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 2 927 286,21 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida ¢iselnému
kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skutecnosti
se u pfedmétného plnéni pouzije rezim preneseni daitové povinnosti dle §92a zdkona o DPH.
Dani z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit prijemce plnéni.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové Grovni pro dany kalendaini rok.



Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostfedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii dariovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zpisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladi nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné daniového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim piedani dila zjiStény Zzadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Darnové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré néleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na daiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V piipad¢, ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni stavby: 05/2026
Termin dokonceni dila: max. do 16 tydnti od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze tfadné¢ dokoncené dilo pfevezme na zdkladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahdjenim preddvaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potiebnych
dokladd. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zdkladé
protokolu o ptedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila teti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za c¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou cast dila provadél sdm. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavatelii.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkli svym
poddodavateltim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz$ich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
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309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam prislusné
piiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady c¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptfedpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik préce, ve znéni pozdéjSich piedpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vS§em osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlii na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tykd i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen priikazem, ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zépisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
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na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nekterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy, original predlozi zhotovitel pfi prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materiadly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 12 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V pftipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynti prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StavenisStém jsou i1 vetrejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné



vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V piipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavancho stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim staveniS$té odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zzadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSt¢ do
ptvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovéani a odklizeni
objektti ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. ZajiSténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pteddno objednateli zhotovitelem na zdklad& pfedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim predal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zah4jeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo



6.1.

6.2.

pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dllezitych jednéani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pfti
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaruéni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovidéa za vady, které ma dilo v ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobkad,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nésledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-mailového

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V ptipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad€, ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripadg, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkli ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit tiroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

.V ptipadé€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatki

a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkili a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému dozoru projektanta
ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni
povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zddost stavebni denik.
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V piipadé, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni finan¢nich zavazkt vaci
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpistl), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruSeni povinnosti.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP ve vysi dle sazebniku
pokut za poruseni BOZP, ktery je nedilnou soucésti této smlouvy.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nckteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$si moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢€, ma strana, kterd se dovolala vyss$i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v piipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti daniového dokladu.
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O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelil.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupii, pouZzitych pii zkouSkach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pfi provozni Cinnosti, ktera pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpiisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi trazem, poZarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni nadvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ ndkladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich predpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opattena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0540/25 ze dne 26.6.2025,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 2/2025, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ziizenych

meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vetejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za verejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2026.04.07 r Datum: 2026.04.07
14:20:18 +02'00'

15:32:54 +02'00'
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Veronika Hyska
vedouci odboru majetku mésta jednatel spolecnosti

Ptiloha: Sazebnik pokut za poruseni BOZP
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Ptiloha Smlouvy o dilo

Sazebnik pokut za porusSeni BOZP

Pro stavbu: Pod trati 234 — oprava balkénu (podlaha a zabradli) a ocisténi fasady

nezabezpecené prace ve vyskach — Natizeni vlady (dale jen NV) €. 362/2005 Sb. —
10 000,- K¢

nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci - NV €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb. —
10 000,- K¢

nezajistény prostor, kde se provadéji bouraci prace NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K¢
nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vySce NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K¢
obsluha stavebniho vytahu neprogkolenou osobou CSN 738120 — 2 000,- K&

pouzivani leSeni, které nesplituje pozadavky NV €. 591/2006 Sb. a ndvodu vyrobce —
5 000,- K¢

nepouzivani osobnich ochrannych pomiicek ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 104 — 1 000,- K¢&

poziti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na pracovisti, popt. odmitnuti
dechové zkousky zaméstnanci zhotovitele - ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 106 — 10 000,-
K¢

uklid pracovisté, potfadek na pracovisti - NV €. 591/2006 Sb. — 3 000,- K&

neptfedani pracovisté subdodavateli — pisemny zapis - NV ¢. 591/2006 Sb. — 3 000,-
K¢
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