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Číslo smlouvy Objednatele: Spisová značka: MgMT/132621/2017 

Číslo smlouvy Zhotovitele: SOD/DR/Teplice Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005687 

SMLOUVA O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY 

1. SMLUVNÍ STRANY

Organizace: 

Zastoupená: 

Sídlo: 

Tel.: 

IČ/DIČ: 

Bankovní spojení: 

(dále jen Objednatel) 

na straně jedné a 

Obchodní firma: 

Zastoupená: 

Sídlo: 

Zapsaná v OR: 

Tel./GSM: 

IČ/DIČ: 

Bankovní spojení: 

(dále jen Zhotovitel) 

na straně druhé 

Statutární město Tepli ce 

Bc. Hynek Hanza, 1 . náměstek primátora 

náměstí Svobody 2/2; 415 95 Teplice 

+420 417 510 208

00266621/CZ00266621 

Komerční banka, a.s.; č.ú.: 19-226501/0100 

GEOVAP, spol. sr.o. 

Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti 

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 234 

+420 466 024 130

15049248 /CZ15049248 

CITIBANK, a.s., č.ú.: 2020870109/2600 

uzavírají podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ") 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"). 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 
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2. P�EDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ DÍLA
2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo spočívající v realizaci datového provázání (datové rozhraní) na 
úrovni datových struktur nebo webových služeb s IS Portál občana firmy Techniserv IT, spol. s r.o. 
(dále jen „dílo"). 

2.2. Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA
3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 60 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit technickou podporu provozu díla dle čl. 12 této smlouvy po dobu 60 
měsíců od předání díla, tj. po dobu 5 let udržitelnosti projektu „Specifické informační a komunikační 
systémy Statutárního města Teplice". 

3.3. Podrobný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2. 

3.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle čl.: 13 této smlouvy pro zahájení prací do 1 
týdne od nabytí účinnosti této smlouvy. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA
4.1. Místem plnění díla je Statutární město Teplice, sídlo a pracoviště Objednatele, sídlo a pracoviště 
Zhotovitele, nevyplývá-li z povahy plnění něco jiného. 

5. CENA DÍLA
a u a: T b lk C ena ďl 1a- DRE "d VI I k"ence pop at u 

Cena za předmět plnění 

P.č. Předmět plnění Cena bez DPH Výše DPH 
Cena s DPH v Kč 

v Kč v Kč 

1. DR Evidence poplatků 150 000,00 Kč 31 500.00 Kč 181 500,00 Kč 

2. 
Servisní podpora provozu DR Evidence poplatků - 60 

130 000,00 Kč 27 300,00 Kč 157 300,00 Kč 

měsíců 

Celková nabídková cena za plnění včetně servisní 
280 000,00 Kč 58 800,00 Kč 338 800,00 Kč 

podpory provozu - DR Evidence poplatků 

5.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně veškerých nákladů souvisejících s plněním 
díla. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH, a to 
nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ 
nebezpečí změny okolností. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Po realizaci a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na cenu 
za realizaci díla (včetně DPH). 

6.2. Cena za realizaci díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, 
vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po předání díla, 
přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle 
daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu, a to 
přednostně do datové schránky objednatele nmrb49w. 

., 

6.3. Cena za služby "Servisní podpora provozu" dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena kvartálně 
zpětně, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavované Zhotovitelem vždy po uplynutí 
příslušného kvartálu, v němž byly služby poskytovány. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude 
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považován poslední den příslušného kvartálu. Pokud servisní podpora provozu bude zahájena k jinému 
než prvnímu měsíci kvartálu, bude první úhrada vypočtena jako poměrná část kvartální částky. Zhotovitel 
je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž 
splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový 
doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu, a to přednostně 
do datové 

6.4. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace. 

6.5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objednateli. 

6.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.7. Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1. Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí díla na základě písemné výzvy zaslané Zhotovitelem 
nejméně tři pracovní dny předem. 

7.2. K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 15.1. této 
smlouvy. 

7.3. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad 
nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. 

7.4. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

7.5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. Takovéto vady 
a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem. V případě nedodržení 
dohodnutého termínu k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany Zhotovitele bude ve věci smluvních 
pokut postupováno dle čl. 9. této smlouvy. 

8. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

8.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
§ 2609 OZ a Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě .

8.2. Objednatel uznává, že autorská práva a práva průmyslového vlastnictví k předanému software, 
zahrnující zejména počítačové programy nebo SW moduly, náleží Zhotoviteli nebo k nim má Zhotovitel 
právo užívání na základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autorského, nebo 
průmyslového práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli v ceně plnění nevýhradní a časově neomezené 
právo k užití předaného software. 

9. PRODLENÍ A SANKCE

9.1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla nebo v případě neodstranění drobných vad 
a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,015 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

9.2. V případě prodlení s placením ceny díla se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli úroky z prodlení 
ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem. 

9.3. Pokud Zhotovitel nesplní reakční dobu pro řešení požadavků ve stanovených časových odezvách, 
uvedených v čl. 12.8. této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení. 

9.4. Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve výši ceny 
díla. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. .. 

9.5. Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za 
přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 
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10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
.. 

10.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část 
plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

10.2. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

10.3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl 
Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění 
s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí 
věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval 
na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku 
prodlení druhé smluvní strany smlouvy. 

10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle smlouvy.

10.5. Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze 
smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas. 

10.6. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území české republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs ČNB ke dni vzniku škody. 

11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11.1. Na dílo je Zhotovitelem poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců od předání díla. 

11.2. Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního 
kanálu výrobce. 

11.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době podpisu předávacího protokolu, i když se vada 
stala zjevnou až později, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby. 

11.4. Po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti touto smlouvou sjednané, právními předpisy 
a technickými normami požadované nebo obvyklé s ohledem na účel užívání. 

11.5. Objednatel je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Zhotoviteli písemně na linku 
technické podpory uvedené v čl. 12.5. 

11.6. V případě výskytu vady na díle v záruční době je Zhotovitel povinen tuto bezplatně odstranit. 

11.7. Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla. 

11 .8. Záruka se nevztahuje pouze na vady způsobené: 

- nesprávnými podklady nebo informacemi Objednatele;

- Objednatelem změnou Zhotovitelem určených parametrů chodu informačního systému bez
souhlasu Zhotovitele;

- způsobené v důsledku nesprávnosti dat vkládaných do informačního systému Objednatele
přímo Objednatelem.

11.9. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u Zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje 
a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně 
termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.1 O. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost závady či příčiny, které· ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do 5 dnů o�e dne oznámení zjištěné vady. 

11.11. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
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12. TECHNICKÁ PODPORA PROVOZU - SLA

12.1. Zhotovitel se zavazuje provádět technickou podporu provozu předmětu díla. 

12.2. Dodávka technické podpory pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl zajištěn 
nepřetržitý funkční chod předmětu díla. 

12.3. V rámci služby technické podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update včetně 
instrukcí k jeho implementaci do informačního systému, který je v ceně technické podpory provozu. 

12.4. Linka technické podpory pro předmět díla bude dosažitelná prostřednictvím internetového portálu, 
emailu či telefonu. Požadavek o podporu bude realizován pracovníky Objednatele, kteří v případě výskytu 
problému kontaktují linku technické podpory a následně pracují dle instrukcí. 

12.5. Linka technické podpory (Helpdesk): 

GSM: 466 024 130; e-mail: mis@geovap.cz; www: https://helpdesk.geovap.cz/ 

12.6. Technická podpora bude v následujícím rozsahu: 

Přímý přístup na HelpDesk zhotovitele za účelem čerpání technické podpory při odstraňování 
problémů předmětu díla. 

12.7. Zhotovitel zajistí služby zajišťující rutinní provoz předmětu díla: 

Provoz služby technické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu díla 
s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. 

Legislativní soulad dodaného předmětu díla. 

Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu díla. 

12.8. Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňující provoz dle 
dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice: 

A. Kritická závada systému, jedná se o stav předmětu díla, kdy je znemožněna práce s předmětem
díla, nelze použít alternativní zásah. Součástí této závady je také nesoulad předmětu díla
s platnou legislativou.

B. Méně závažná závada systému, jedná se o stav předmětu díla, který lze dočasně překlenout
jiným postupem koncového uživatele.

C. Závada neohrožující funkčnost, námět na změnu, jedná se o stav předmětu díla, který je
charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu díla.

Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce. 

C: Závada neohrožující 
A: Kritická závada B: Méně závažná vada funkčnost, návrh na 

změnu 

Zahájení řešení Do 3 pracovních hodin, Do 8 pracovních hodin, Do 5 pracovních dnů, 

požadavku v pracovní dny od v pracovní dny od v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. nahlášení požadavku. nahlášení požadavku. 

Zprovoznění systému, Do 8 pracovních hodin, Do 5 pracovních dnů, Do 1 O pracovních dnů, 

nebo informace v pracovní dny od v pracovní dny od v pracovní dny od 
zapsání nahlášení o postupu řešení nahlášení požadavku. nahlášení požadavku. požadavku. 

Úplné vyřešení Do 3 pracovních dnů, Do 1 O pracovních dnů, Do 30 pracovních dnů, 

požadavku v pracovní dny od v pracovní dny od v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. nahlášení požadavku. nahlášení požadavku. 

13. POVINNOSTI OBJEDNATELE

13.1. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do dotčených prostor instalace v pracovní době 
včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním. 

13.2. Objednatel je povinen zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy 
třetích osob, pokud taková existují. 
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13.3. Objednatel je povinen seznámit před započetím díla odpovědného zástupce Zhotovitele s vnitřními 
předpisy jako je bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod. a případně zabezpečí zdarma 
proškolení montážních pracovníků Zhotovitele před zahájením prací. V případě, že tak Objednatel 
neučiní, nenese Zhotovitel za případně vzniklé škody odpovědnost. 

13.4. Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy, 
je Zhotovitel po předchozím písemném upozornění s poskytnutím lhůty pro odstranění takové závady, 
oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny plnění o dobu prodlení 
Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy. 

13.5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně pravidel publicity dle „Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce", je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně 
informovat. 

14. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

14.1. Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách Objednatele (resp. 
jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady a dodržovat 
bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu s osobními údaji, zachovávat 
naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní 
či její výpovědi a poskytovat takovým údajům ochranu odpovídající zákonem stanoveným způsobem pro 
Objednatele. 

14.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se k plnění této smlouvy budou 
obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a budou označeny registračním číslem projektu. 

14.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, protokoly 
atd.) vztahujících se k dílu označit na titulní straně registračním číslem projektu a logem IROP, EU, MMR 
a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této smlouvy. 

14.6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat 
a poskytne kontrolou vyžadované doklady. 

15. ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

15.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že: 

odpovědná osoba Objednatele pro technická jednání v rámci této smlouvy je pan Ing. Richard 
Frontz; telefon:+420 417 510 707; e-mail: frontz@teplice.cz 

odpovědná osoba Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je paní Ing. 
Alena Drábková, telefon: +420 466 024 130; e-mail: alena.drabkova@geovap.cz 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat 
písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 pracovních dnů od 
doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, 
nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

16.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 
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a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 20 kalendářních dnů,
b} nesplnění kvalitativních ukazatelů Zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy

zjištěné vady ohrožují bezpečnost zdraví nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,
c) provádění prací Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými ČSN,
d} prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelem delším než 20 kalendářních dnů.

16.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. 

16.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo 
v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné. 

17.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.3. Veškerá jednání s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré 
doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

17.4. Nastanou - li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

17.5. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by 
jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména 
z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

17.6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně 
všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. 

17.7. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti 
vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě 
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí 
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat 
závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z této 
smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem. 

18.2. V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně příslušným 
soudem. 

18.3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí OZ, popř. 
dalšími obecně závaznými právními předpisy české republiky. 

18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či 
změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení a podpisu oběma smluvními 
stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

18.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

18.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace plnění 

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění 

18.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato smlouva je 
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Doložka podle§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Rady Statutárního města Teplice č. M/0628/18 
přijatým na její 60. schůzi dne 27. 7. 2018. 

V Teplicích dne: 

Za Objednatele: 
Bc. Hynek Hanza, 1. náměstek primátora 

V Pardubicích dne: 22-10-2018

GEOVAP, spol. sr. o.
čechovo nábřeží 1790 4530 0

Podpis, razítko 

Za Zhotovitele: 
Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Specifikace plnění 

Integrace aplikace Příjmy IS CityWare Geovap a webového rozhraní Portálu Občana, kdy IS 
CityWare Geovap vystupuje v roli klienta a Portál Občana v roli serveru. 

Jedná se o jednosměrnou komunikaci, kdy portál Občana zobrazuje data pomocí webového 
rozhraní (PoplWS) z IS CityWare Geovap aplikace Příjmy. 

Přehled poplatků bude zobrazovat všechny očekávané platby (předpisy plateb), které se vztahují 
k evidovaným místním poplatkům na Portálu Občana. 

Seznam bude obsahovat: 
Typ poplatku - specifikace typu místního poplatku. 
Rok - evidenční rok, ke kterému se zobrazená očekávaná platby vztahuje. 
Datum splatnosti - datum splatnosti očekávané platby. 
Částka - částka předpisu. 
Datum úhrady - realizovaný datum úhrady. 
Poplatník - jméno plátce 

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění 

P.č. Název činnosti 

1. Pořízení DR Evidence poplatků 

2. Instalace, konfigurace, testování a implementace 

3. Zkušební provoz a příprava rutinního provozu 

4. Spuštění rutinního provozu 

5. Předání a převzetí díla 

6 . Zahájení servisní podpory provozu 

Pracovní den ukončení 
činnosti od nabytí účinnosti 

této smlouvy 

20. 

45. 

55. 

60. 

60. 

61.
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