Příloha č. 3 zadávací dokumentace „AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel:
AQUACENTRUM Teplice.



se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice




IČ: 689 75 490




č.ú.: 27-1407030257/0100




zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem





e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 
 (dále jen "Objednatel")

1.2
Zhotovitel:
………………………


se sídlem: ……………………

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném……………………..



zastoupený: …………………………….



IČ: ………………………



DIČ: …………………….

č.ú. ………………………………………………..



e-mail:





Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 





…………………………………………………………….

 (dále jen "Zhotovitel")
II. PROHÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN A VYMEZENÍ POJMŮ
2.1 
Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení Díla. Pokud některé práce na sjednaném Díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu stavebních i jiných prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2.2
Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení o prohlášení konkurzu nebo insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní nebo správní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

2.3
Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami zastupujícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této Smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

2.4
Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu Objednatel před uzavřením této Smlouvy předal veškerou příslušnou dokumentaci a podklady, které Zhotovitel s odbornou péčí prověřil a prohlašuje, že nemají žádné zřejmé vady a nedostatky, a nejsou v rozporu s technickými ukazateli a normami. Předané podklady a pokyny Objednatele jsou srozumitelné a úplné, lze dle nich provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a požadavky vyplývajícími z veškerých právních předpisů a jiných norem. Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy detailně seznámil s místem realizace Díla a potvrzuje a zaručuje tímto Objednateli neexistenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 Občanského zákoníku.

2.5
Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu známý jak objem prací, tak i místní a časové podmínky pro provedení Díla. 

2.6
Veškeré pojmy s velkým počátečním písmenem, které jsou výslovně definovány kdekoli v textu Smlouvy, mají pro účely celé této Smlouvy význam, který jim je přidělen v takovém ujednání.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 
Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele:

(a)
zhotovit na svůj náklad a nebezpečí a Objednateli předat Dílo v souladu s ujednáními této Smlouvy,

(b)
vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen "Dokumentace skutečného provedení"), a

(c)
zajistit úspěšnou Kolaudaci,

a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

3.2
Dílem se rozumí provedení Zhotovitelem veškerých prací a výkonů a dodávka veškerých materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení funkční a provozuschopné stavby s názvem „AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ (dále též jen „Dílo“) podle:  

a) projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. arch. Zdeňkem Šťastným, jednatelem společnosti Projekty CZ, s.r.o., se sídlem Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 286 93 213 (dále jen "Projektant"), kterou předal Objednatel Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy (dále také jako „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 Smlouvy, 

b) následujících rozhodnutí příslušných orgánů státní správy: () 
(dále jen „Povolení“),

c) zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“, ev. č. ()
  (dále jen „Veřejná zakázka“) a nabídky Zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení na tuto Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“). Tyto dokumenty jsou přílohou č. 3 Smlouvy,

d) podrobného harmonogramu výstavby (dále také jako „Harmonogram“) předloženého Zhotovitelem před podpisem Smlouvy, vypracovaného podle specifikací v bodě 10 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, který je přílohou č. 4 Smlouvy.

Dílo zahrnuje též provedení těch výkonů a dodávek, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě nebo Nabídce, ale které jsou nezbytné pro dodání Díla splňujícího požadavky dle Smlouvy, zejména pak:

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací včetně vytyčení vedení všech sítí a možných kolizí Díla s jinými objekty, jakož i geodetické zaměření skutečného provedení Díla, 

b) dodávky dokumentace pro prokazování požadovaných vlastností dodávek a materiálů,

c) dodávka dalších nezbytných dokladů nutných pro řádné užívání Díla, zejména pak provozní řád Díla, veškeré manuály a záruční listy výrobců jakýchkoli materiálů, zařízení či dodávek v rámci realizace Díla a veškeré další dokumenty uvedené v čl. X, odst. 10.4 Smlouvy,

d) veškeré práce a dodávky související s dodržováním požárních předpisů, bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na ochranu životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů Díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů s případným odstraněním uvedených závad, to vše dle ČSN a jiných technických či právních předpisů platných v době provádění a předání Díla,

g) odvoz a ekologické uložení přebytečného materiálu, ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování, 

h) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli Objednatele,

i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Povolení nebo jiných dokladů včetně stanovisek a vyjádření účastníků.

3.3
Zhotovitel provede Dílo v souladu s (i) touto Smlouvou včetně všech jejích příloh, (ii) všemi platnými a účinnými zákony a jinými právními předpisy České republiky, (iii) případnými rozhodnutími, Povoleními, souhlasy, stanovisky apod. příslušných správních orgánů týkajícími se Díla a jeho provádění, (iv) technickými normami a standardy kvality (včetně technologických předpisů), které případně mohou být podrobněji stanoveny v Projektové dokumentaci, (v) Harmonogramem prací.

Zhotovitel provede Dílo v kvalitě určené jako plně funkční a provozuschopné Dílo zhotovené v souladu s podmínkami Smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami ve standardu uvedeném v Projektové dokumentaci. 

3.4
Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpory, které Zhotovitel objektivně nemohl zjistit během shora uvedené prověrky, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit TDS či Objednatele tak, aby Objednatel měl dostatek času na reklamaci předmětného nedostatku u Projektanta; Zhotovitel poskytne Objednateli za účelem reklamace nedostatku Projektové dokumentace a zjednání její nápravy veškerou nezbytnou či Objednatelem vyžádanou součinnost. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat vůči Objednateli případné nároky vyplývající z vad projektové dokumentace, resp. její ucelené části, pouze do okamžiku dokončení relevantní části Díla Zhotovitelem.

3.5
Zhotovitel nese riziko skrytých podmínek na staveništi, včetně geologických a hydrogeologických podmínek, ekologických zátěží, archeologických nálezů a stavu stávajících stavebních objektů včetně inženýrských sítí, avšak pouze v rozsahu, který vyplývá z podkladů, které definují předmět Díla. Ukáže-li se, že informace obsažené v těchto podkladech jsou nepravdivé, neúplné nebo nepřesné nebo že podmínky skutečně existující na staveništi se od stavu zachyceného v těchto podkladech liší, budou důsledky této skutečnosti řešeny jako Změna, a to k návrhu kterékoli smluvní strany. Zhotovitel je povinen v případě zjištění takové skutečnosti neprodleně informovat TDS a předložit mu k odsouhlasení způsob technického řešení a cenovou kalkulaci.

3.6
Objednatel má právo rozšířit, zúžit či změnit rozsah plnění Zhotovitele, jakož i jednostranně vyjmout jakékoli dodávky či výkony z realizace Díla a jejich provedením pověřit třetí osobu (dále jen "Změna") s tím, že cena Díla, termín případně ostatní ustanovení této Smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny písemným dodatkem ke Smlouvě. Za tímto účelem má Objednatel právo vydat pokyn Zhotoviteli, aby provedl činnosti potřebné k přípravě realizace takové Změny. Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takového pokynu písemně oznámí TDS případné důsledky Změny, zejména pak: 

(a)
dopad Změny na cenu Díla a na termín Úplného dokončení Díla;

(b)
dopad Změny na úroveň standardu a kvalitu Díla;

(c)
případné další informace, které jsou důležité pro rozhodnutí o Změně.


Je-li iniciátorem Změny Zhotovitel, může tak učinit pouze, je-li inicializace změny Zhotovitelem výslovně připuštěna Smlouvou, a to předložením Objednateli požadavku na Změnu obsahující též řádné zdůvodnění požadavku na Změnu.

3.7
Zhotovitel doloží cenu za Změny podrobnou kalkulací s tím, že se přednostně použijí jednotkové ceny Zhotovitele uvedené v Nabídce. TDS následně posoudí vyjádření Zhotovitele k oznámeným důsledkům Změny a Změnu schválí nebo zamítne, nebo vrátí Zhotoviteli jeho vyjádření k doplnění.

Dosáhnou-li TDS a Zhotovitel dohody o nákladech, časových termínech a ostatních bodech navrhovaných Změn, připraví TDS písemný pokyn nebo objednávku na Změnu. Po odsouhlasení Objednatelem a po podpisu oběma smluvními stranami se tato dokumentace stane přílohou dodatku Smlouvy, závazným pro obě smluvní strany a Zhotovitel bude oprávněn Změnu realizovat. Zhotoviteli vzniká právo nárokovat proplacení nákladů na realizaci Změny nejdříve v okamžiku podpisu dodatku Smlouvy smluvními stranami.
3.8
Všechny případné změny Díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, MILNÍKY
4.1 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:
červen 2017
Termín zahájení provádění Díla:

 

ihned po předání staveniště  
Limitní termín dokončení a předání Díla:


______ 
měsíců od předání staveniště 

Objednatel předá staveniště Zhotoviteli v den uvedený v písemné výzvě Objednatele. O předání staveniště smluvní strany sepíší a podepíší předávací protokol.

4.2

Zhotovitel je kromě termínů v čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy povinen dodržet také termíny dílčích uzlových bodů uvedených v Harmonogramu, který je přílohou č. 4 Smlouvy. Uzlové body a jejich jednotlivé termíny plnění v Harmonogramu musí odpovídat uzlovým bodům a termínům v základním harmonogramu, který Zhotovitel předložil jako součást Nabídky a jehož parametry jsou specifikovány v bodě 10 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Zhotovitel se zavazuje splnit následující dílčí termíny:

a) Uzlový bod č. 1 (název) bude splněn nejpozději do ()
 dnů od podpisu Smlouvy, tzn. nejpozději do dne (bude doplněno při podpisu Smlouvy) včetně,

b) Uzlový bod č. 2 (název) bude splněn nejpozději do ()
 dnů od podpisu Smlouvy, tzn. nejpozději do dne (bude doplněno při podpisu Smlouvy) včetně,

c) Uzlový bod č. 3 (název) bude splněn nejpozději do ()
 dnů od podpisu Smlouvy, tzn. nejpozději do dne (bude doplněno při podpisu Smlouvy) včetně,

d) Uzlový bod č. 4 (název) bude splněn nejpozději do ()
 dnů od podpisu Smlouvy, tzn. nejpozději do dne (bude doplněno při podpisu Smlouvy) včetně,

e) Uzlový bod č. 5 (název) bude splněn nejpozději do ()
 dnů od podpisu Smlouvy, tzn. nejpozději do dne (bude doplněno při podpisu Smlouvy) včetně,

4.3

Zhotovitel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a metod, které se chystá užít při provádění Díla, a to vždy před zahájením prací. Na žádost Objednatele, TDS, nebo jiné osoby vykonávající dohled ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen tyto dokumenty doložit, a to v požadované formě a podrobnostech. Postup dle tohoto ustanovení nemůže mít vliv na cenu Díla.

4.4

Objednatel si vyhrazuje právo upravit Harmonogram a platební kalendář dle vlastních potřeb. 

4.5

Místem plnění je areál Aquacentra Teplice na adrese A. Jiráska 3149, 41501 Teplice.

4.6

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla.

V. CENA
5.1

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH
…………..,- Kč

DPH
…………..,- Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                       …………..,- Kč

5.2

Smluvní strany stanovily cenu ve smyslu ustanovení § 2 a následující zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.


5.3

V čl. V, odst. 5.1 Smlouvy uvedená cena Díla se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v čl. V, odst. 5.4 Smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením Díla v plném rozsahu dle Smlouvy včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na zimní opatření, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací Díla. 

Položkový rozpočet, tj. Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, který je součástí Nabídky a přílohou č. 1 Smlouvy (dále také jako „Rozpočet") slouží pouze pro potřeby průběžné měsíční fakturace ceny Díla a určení jednotkových cen případných Změn. Zhotovitel na sebe výslovně bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním Díla, zařízení staveniště a další náklady v souvislosti s plněním Smlouvy. 

5.4

Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v čl. III, odst. 3.5 – 3.8 Smlouvy a dalších případech výslovně předvídaných Smlouvou. Zhotovitel nese vůči Objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.

5.5

Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn se použijí jednotkové ceny dle Rozpočtu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v Rozpočtu uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se požadované práce dle ceníků ÚRS Praha a.s. platných v době uzavření Smlouvy snížených o 20 % z cen uvedených v cenících ÚRS Praha a.s. Smluvní strany se zavazují ve všech případech postupovat bez zbytečného odkladu.

5.6

Práce či dodávky, které nebudou po písemné dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. V, odst. 5.5.

5.7

Právo na změnu sjednané ceny (včetně jejího zvýšení formou víceprací) podle čl. V, odst. 5.4 Smlouvy vzniká Zhotoviteli teprve v případě, že změna bude výslovně potvrzena v písemném dodatku ke Smlouvě, ve kterém budou vícepráce specifikovány položkovým rozpočtem a smluvní strany se dohodnou i na ceně, kterou bude povinen Objednatel Zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke Smlouvě není Objednatel povinen případné provedené vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu práce provedené nikoliv na základě dodatku ke Smlouvě, na žádost Objednatele odstranit a uvést Dílo do stavu odpovídajícího Projektové dokumentaci. Vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit škodu, která Objednateli v souvislosti s tím vznikla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1

Objednatelem nebudou na cenu za provedení Díla poskytovány zálohy před zahájením ani v průběhu provádění Díla. Cena Díla bude Objednatelem hrazena vždy zpětně za každý kalendářní měsíc, ve kterém Zhotovitel Dílo prováděl, a to dle prostavěnosti na základě faktury vystavené Zhotovitelem za část Díla řádně provedenou v příslušném měsíci, a to dle následujících pravidel: podkladem k vystavení dílčí faktury - daňového dokladu - je Objednatelem a TDS odsouhlasený zjišťovací protokol (viz níže odst. 6.2) vystavený Zhotovitelem. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

6.2

Zhotovitel předá nejpozději do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo ke zdanitelnému plnění Objednateli zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle Rozpočtu, oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený TDS. Nedílnou součástí zjišťovacího protokolu budou kopie certifikátů použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu se systémem  kvality (jakosti), který TDS jako součást kontroly skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci prověřil. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto Smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán a Objednatel se nedostane do prodlení s úhradou daňového dokladu. 
6.3

TDS poskytne stanovisko k zjišťovacímu protokolu nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném TDS. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek není Zhotovitel oprávněn účtovat. Veškeré doklady prokazující oprávněnost dílčí fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Zhotovitel je oprávněn Objednateli předat k proplacení pouze fakturu, kterou TDS řádně odsouhlasil a takto ji označil. V průběhu kalendářního měsíce Zhotovitel doručí Objednateli k úhradě vždy pouze jednu fakturu obsahující veškeré nároky Zhotovitele za uplynulý kalendářní měsíc.

6.4

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad obsahuje zejména: 

a) číslo Smlouvy, číslo faktury,

b) den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

c) název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele,

d) označení banky a číslo účtu Zhotovitele,

e) celkovou fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH,

f) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele,

g) přílohu, která musí obsahovat minimálně následující náležitosti: 

a. celkový soupis provedených prací (vycházející z Rozpočtu),

b. celkovou cenu každé z částí Díla, od které budou odečteny veškeré fakturované částky na dané části Díla s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané dílčí faktury,

c. soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením dílčí faktury,

d. doklady o použitých materiálech a výrobcích dle čl. VI, odst. 6.2.

Objednatel si vyhrazuje právo stanovit další náležitosti faktury. Tyto další náležitosti je Objednatel povinen Zhotoviteli písemně sdělit ještě před doručením faktury za měsíc, ke kterému Objednatel požaduje fakturu s dalšími náležitostmi. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, má se za to, že požadavek Objednatele na změnu konkrétních náležitostí faktury se vztahuje i na všechny další faktury vystavované Zhotovitelem.

6.5

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat požadované údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad do sedmi (7) kalendářích dnů ode dne jeho doručení vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného dokladu Objednateli. 

6.6

Zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zadržet při fakturaci částku úměrnou těmto vadám, přičemž tuto částku uvolní do patnácti (15) kalendářních dnů od odstranění předmětných vad. Částku úměrnou vadám určí TDS na základě Rozpočtu.

6.7

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

6.8

Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání poslední části Díla bez vad a nedodělků bránících užívaní Díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla. Příloha konečné faktury bude kromě údajů uvedených v čl. VI, odst. 6.4 obsahovat celkovou cenu bez DPH, označení všech předchozích dílčích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH. 

6.9

Mezi Smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: "Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo."

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) přijetí rozhodnutí o zrušení Zhotovitele s likvidací; a/nebo

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících.


   V případě, že Zhotovitel shora uvedenou informační povinnost nesplní, bude povinen uhradit Objednateli veškeré škody, náklady a výdaje, které Objednateli v důsledku takového porušení vzniknou.
7.2
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS (případně také autorského dozoru, koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a dalších osob, které Objednatel pověří kontrolou na staveništi) a poskytnout součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS při operativních kontrolách Díla. Zhotovitel musí v rámci zřízení staveniště zjednat podmínky umožňující činnost těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel jmenuje odpovědného a kompetentního stavbyvedoucího, který bude řídit práce na staveništi a bude na něm trvale přítomen. Zhotovitelův stavbyvedoucí může být odvolán ze stavby Díla nebo nahrazen jinou osobou pouze s předchozím souhlasem Objednatele.
7.3

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro zhotovení Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze, a to ve všech případech, kdy to vyžaduje tato Smlouva, příslušné právní předpisy či normy, anebo pokud je to takový postup s ohledem na povahu Díla obvyklý či žádoucí. Veškerou takto nashromážděnou dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání dokončeného Díla.

7.4

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí a při provádění Díla vynaloží náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací podobného charakteru a rozsahu jako je Dílo. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele či TDS, jakož i rozhodnutími příslušných správních orgánů. Za správnost příslušné dokumentace a dalších podkladů odpovídá Objednatel. Zjistí-li Objednatel či TDS, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s výše uvedeným, jsou jak Objednatel, tak TDS oprávnění požadovat po Zhotoviteli zjednání nápravy bez zbytečného odkladu.

7.5

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Zhotovitel je rovněž povinen k zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností, k nimž se touto Smlouvou zavázal. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nová, dosud nepoužitá. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace Díla, kdy zjistí, že Zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit.

7.6

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla. Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS či Objednatelem. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nesprávné, neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. Stejně tak je povinen informovat Objednatele o tom, že pokyny Objednatele jsou v rozporu s právními předpisy či technickými normami. V takovém případě bude Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli řešení takového rozporu, které bude maximálně odpovídat požadavkům Objednatele.

7.7

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne kontrolnímu orgánu potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům, tj. dokladům o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, vč. smluv a souvisejících dokumentů, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel umožní rovněž přístup k dokladům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po celou dobu realizace Díla. 
7.8

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu, jehož se tato Smlouva týká, nejméně 10 let od ukončení Díla.
7.9

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti na staveništi, který bude pověřen dohledem nad bezpečností práce na staveništi, a jemuž je Zhotovitel povinen umožnit výkon činnosti a poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel toto jmenování provede pouze v případě, že to vyžaduje příslušný právní předpis. Zhotovitel bude zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce při provádění Díla podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla konstantně přítomna osoba jménem Zhotovitele odpovědná za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními §§ 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je povinen při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky. Zhotovitel je dále povinen umožnit neomezený přístup na staveniště osobě, která bude kontrolovat a koordinovat dodržení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany Objednatele a poskytnout jí veškerou nezbytnou součinnost k provedení ustanovení § 16 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.10
Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. V případě porušení zákonných předpisů je Zhotovitel povinen uhradit sankce příslušných orgánů státní správy a samosprávy a na vlastní náklady odstranit vzniklá poškození. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a při provádění Díla je povinen postupovat tak, aby nepoškodil dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke kácení dřevin je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany životního prostředí.

7.11
Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody (požádá-li o to Zhotovitel nejméně 15 kalendářních dnů před předáním staveniště) z přístupných míst, ze kterých si Zhotovitel sám a na svůj náklad sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.

7.12
Osoby řádně zmocněné Objednatelem, TDS, autorským dozorem, nebo koordinátorem BOZP budou mít kdykoli právo kontrolovat provádění Díla. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je místo realizace Díla, budou mít tyto osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

7.13
Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím třetí osoby část Díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele či TDS povinen tuto část Díla na vlastní náklady odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalováním, nechat je uspokojivě provést a ukončit a poté na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného stavu.

7.14
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.

7.15
Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřené (i) stavební a montážní pojištění kryjící zejména Dílo samotné (včetně nezabudovaných materiálů, rozpracovaných i dokončených prací, zařízení Staveniště a dočasných instalací a zařízení) a rizika škod v důsledku působení živlů, a to na částku jedné třetiny ceny Díla bez DPH dle čl. V, odst. 5.1 Smlouvy a (ii) pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla, a to na částku jedné třetiny ceny Díla bez DPH dle čl. V, odst. 5.1 Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 6. Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto bodu udržovat po celou dobu zhotovování Díla a dále až do skončení záruční doby dle čl. XI, odst. 11.1

VIII.
ZÁSADY PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1

Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění Díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do Díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do Díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Objednatel. 

8.2


Nebezpečí škody a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky nese Zhotovitel a na Objednatele přechází protokolárním předáním celého Díla. Nebezpečí škody dle této Smlouvy má být vykládáno v nejširším možném slova smyslu. 

8.3

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla. Zhotovitel může využít subdodávek pouze od poddodavatelů uvedených v Nabídce. Změna poddodavatele, který byl uveden v Nabídce, v průběhu realizace Díla je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a za podmínky, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady dle Veřejné zakázky minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve Veřejné zakázce. Objednatel souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně neodepře.

8.4

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, obstarání, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při použití takového vybavení. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

8.5

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak českých technických norem řady ČSN EN ISO. sitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími.

8.6

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost Projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit Objednatele. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Povinnost z tohoto bodu nese však vůči Objednateli výlučně a výhradně Zhotovitel, a to i za ty části Díla, které prováděl poddodavatel.

8.7

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

8.8

Zhotovitel provádí Dílo dle Harmonogramu a způsobem, aby co nejméně obtěžoval obyvatele okolní zástavby prováděním prací, prachem a hlukem. Veškeré komunikace, které budou prováděním Díla dočasně zneprůjezdněny, budou vždy zprůjezdněny co nejdříve a bez zbytečného prodlení, provizorně zprovozněny a řádně zhutněny. Postupně vznikající nerovnosti budou průběžně opravovány a homogenizovány. Zhotovitel je povinen zajistit neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jeho činností na stavbě.

8.9

Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli, osobě vykonávající TDS a projektantovi vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění Díla; stavební deník musí být k dispozici na staveništi po celou dobu provádění stavby. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli a TDS veškeré písemné doklady o provádění Díla. Zhotovitel je těmto osobám také povinen kdykoliv umožnit vstup na staveniště.

8.10
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace Díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti příslušných pracovníků (např. kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

8.11
Osoby vykonávající dozor ze strany Objednatele jsou:

a) TDS: (bude doplněno před podpisem Smlouvy)
TDS je správcem stavby zastupujícím Objednatele. Ve vztahu ke všem povinnostem a oprávněním Objednatele týkajícím se realizace Díla, dohledu nad činnostmi při realizaci Díla, kontrole staveniště, předávání Díla a dokumentace, která je jeho součástí, odstraňování vad a nedodělků Díla, potvrzování dokumentů atp. platí, že TDS je oprávněn zastupovat Objednatele, a to i v případech, kde Smlouva hovoří o Objednateli. Objednatel je však bez dalšího oprávněn ke všem právům a povinnostem TDS dle Smlouvy.

Kromě ostatních práv a povinností dle 
Smlouvy je TDS dále zmocněn vydávat písemné instrukce, pokud jde o:

(a)
provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou jakékoli pochybnosti o kvalitě prací, přičemž náklady na tyto zkoušky nese Zhotovitel;

(b)
pozastavení provádění prací nebo jejich části, pokud je tak nutno učinit z důvodů koordinace ostatních prací. Pokud to bude zapotřebí, budou se dopady na plnění Zhotovitele v tomto případě řešit příslušným dodatkem k této Smlouvě. Zhotovitel bude povinen znovu zahájit práce neprodleně po té, co jej k tomu vyzve TDS; 

(c)
odstranění a/nebo výměnu jakékoli práce nebo materiálu, který není v souladu s podmínkami Smlouvy;

(d)
porušování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a dalších příslušných předpisů, včetně pokynů Zhotoviteli, aby ze staveniště vyloučil ty osoby-pracovníky, kteří hrubým způsobem porušují předpisy a nařízení vztahující se na stavbu.

TDS má dále právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a staveniště a v nahlášeném termínu provádět po staveništi a Díle třetí osoby. TDS není oprávněn, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, zbavovat Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti podle této Smlouvy.

b) Autorský dozor: (bude doplněno před podpisem Smlouvy)
Autorský dozor zejména vykonává dozor nad prováděním Díla v souladu s Projektovou dokumentací a zastupuje Objednatele při jednání vůči Zhotoviteli týkajících se Projektové dokumentace, zejména uděluje pokyny k odstranění jejích vad a následně ji jménem Objednatele odsouhlasuje. Objednatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za správnost a úplnost Projektové dokumentace na základě jejího schválení autorským dozorem Objednatele. Projektant není oprávněn, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, zbavovat Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti podle této Smlouvy.

c) Koordinátor BOZP: (bude doplněno před podpisem Smlouvy)
IX.
STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK
9.1

Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací pro provádění stavby. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle Smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. Další náležitosti protokolu dle tohoto bodu určí Objednatel 

9.2

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých nemovitostech dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

9.3

Zhotovitel je povinen staveniště zabrat a vytýčit v rozsahu vyplývajícím z Projektové dokumentace, přičemž nese náklady související s případným záborem veřejných prostranství. Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejích jednotlivých objektů zajišťuje Zhotovitel za účasti autorského dozoru, TDS a Objednatele. O provedeném vytyčení bude sepsán zápis podepsaný uvedenými osobami. Zhotovitel je povinen se o základní a výškové body starat až do předání a převzetí Díla. Podrobné vytyčení jednotlivých objektů zajišťuje Zhotovitel podle postupu výstavby. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a normy. 

9.4

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit zařízení staveniště v souladu s požadavky Objednatele a podmínkami příslušné dokumentace, a dále udržovat staveniště i stavbu v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem, jakož je i skladovat tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit právními předpisy na úseku nakládání s odpady, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

9.5

Zhotovitel je povinen staveniště zcela vyklidit nejpozději k termínu uvedenému v Harmonogramu. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektovou dokumentací do stavu, v jakém byly před zahájením realizace Díla.

9.6

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

9.7

Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat hodinové zúčtovací sazby, budou počty hodin takto účtovaných zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

9.8
 
Zápisy do stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající technický dozor stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku, kontrole provádění Díla a případnému zastavení provádění Díla. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jimi písemně pověřená osoba.

9.9

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

9.10
Pokud Objednatel nebude souhlasit se zápisem Zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, aby nedocházelo ke zpožďování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. 

9.11
Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny průběhu provádění Díla za účasti oprávněného zástupce Zhotovitele, Objednatele a osoby vykonávající TDS, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak. Neodůvodněná neúčast pracovníků Zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat součinnost. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Náležitosti zápisu z kontrolního dne určí Objednatel. Zhotovitel zorganizuje kontrolní den i k odůvodněné žádosti Objednatele, a to vždy do 24 hodin. Tímto bodem Smlouvy nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění Díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

9.12
V případě, že má být dílčí část Díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je Zhotovitel povinen vyzvat TDS prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li Zhotovitel postupovat v souladu s tímto ustanovením, je povinen na žádost Objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se TDS v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. V případě, že TDS i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, Zhotovitel tak učiní, ale na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán TDS do stavebního deníku.

9.13
Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.

9.14
Zhotovitel provádí zkoušky Díla (příslušných jeho částí) průběžně v souladu Projektovou dokumentací, Povoleními, platnými právními předpisy, technickými normami či doporučeními výrobců, příp. jiné zkoušky dohodnuté mezi smluvními stranami či požadované TDS. Zhotovitel doručí TDS přiměřeně předem, nejpozději však tři dny před plánovaným provedením zkoušek, výzvu, aby se provádění zkoušky zúčastnil. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dle tohoto článku a TDS k účasti na provedení zkoušek (příslušných jejich částí) nevyzve, zopakuje, na výzvu TDS, provedení zkoušek (příslušných jejich částí) a ponese veškeré náklady a odpovědnost s tím související. Provedení zkoušek bude potvrzeno v písemném protokolu vyhotoveném Zhotovitelem a TDS.

X.
PŘEDÁNÍ DÍLA
10.1

Má se za to, že Dílo je dokončené a připravené k předání Objednateli, pokud:

(a)
jsou řádně dokončené veškeré dodávky a výkony dle Smlouvy a v jakosti dle této Smlouvy včetně zaškolení příslušných pracovníků Objednatele, 

(b)
Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky podstatnější než "drobné", kterými se pro potřeby Smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla k účelům dle Smlouvy nebo funkčně či esteticky jeho užívání neomezují, 

(c)
Zhotovitel připravil a přehledně pro Objednatele shromáždil veškeré dokumenty, které jsou vyžadovány k předání Díla,

(d)
Zhotovitel řádně vyklidil a odstranil zařízení staveniště a provedl závěrečný úklid místa provádění Díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou byly uvedeny do původního stavu, a

(e)
příslušný správní úřad vydal platný kolaudační souhlas či jiné správní rozhodnutí umožňující užívání Díla k účelům, pro které bylo realizováno (dále jen "Kolaudace"); pojem Kolaudace zahrnuje též případná rozhodnutí o zkušebním provozu či povolení předčasného užívání, nejsou-li v nich vytýkány jiné vady než ty, které splňují definici "drobných vad" dle Smlouvy.

Objednatel není povinen převzít Dílo v případě, že není dokončené a připravené k předání Objednateli ve smyslu tohoto článku Smlouvy.

10.2

Předání Díla proběhne až po získání Kolaudace od oprávněného správního orgánu, a Zhotovitel je tedy povinen zajistit získání Kolaudace sám v rámci provádění Díla. Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost v rámci kolaudačního řízení.

10.3
Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo ukončit a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno alespoň deset (10) pracovních dnů plánovaným datem přejímacího řízení. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

10.4
Zhotovitel je ještě před zahájením předávacího řízení povinen Objednateli předat veškeré dokumenty, které prokazují splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak:

(a)
doklad o likvidaci odpadů;

(b)
Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn oproti Projektové dokumentaci v tištěné i v digitální podobě ve formátu .pdf a .dwg;

(c)
výrobní dokumentaci;

(d)
zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;

(e)
certifikáty zkušeben;

(f)
stavební deník;

(g)
originál manuálu pro reklamace vad obsahující seznam položek s odchylnou záruční dobou a seznam telefonních čísel a jiných kontaktů, u nichž je možné denně a nepřetržitě oznámit vady Díla a zejména havárie, jejichž oprava nesnese odkladu, záruční listy; 

(h)
veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami;

(i)
návody k obsluze, pokyny pro údržbu všech použitých materiálů a zařízení;

(j)
údaje, umožňující Objednateli vyhotovit seznam inventáře v souladu s požadavky zákonných předpisů o účetnictví;

(k)
vyhotovení geodetického zaměření a geometrických plánů v takové kvalitě, aby mohly sloužit dle požadavků právních předpisů jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí vlastnického práva Objednatele ke zhotovované stavbě; 

(l)
další dokumenty v českém jazyce, nutné pro následné užívání Díla, a

(m)
další dokumenty dle Smlouvy 

V pochybnostech určuje rozsah předávaných dokumentů Objednatel. V případě, že nedojde k předání všech dokumentů, kterých se dotýká toto ustanovení, nelze Dílo považovat za řádně ukončené a předané. Důkazní břemeno ohledně úplnosti, bezvadnosti a funkčnosti Díla leží zásadně na Zhotoviteli. Předávací protokol musí obsahovat mimo jiné: 

a) zhodnocení jakosti Díla,

b) identifikační údaje o Díle,

c) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá,

d) soupis příloh,

e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,

f) prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla Objednatelem,

g) soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění.

10.5
V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které má vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Kontrolu převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo Dílo převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí Díla. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla neodpovídá. Vady a nedodělky zjištěné již v rámci předávacího řízení musí být řádně popsány v předávacím protokolu. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. Objednatel převezme Dílo i v případě, že obsahuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které jednotlivě ani v souhrnu nebrání řádnému užívání Díla, ani toto užívání nijak neomezují, v takovém případě je však Zhotovitel povinen odstranit tyto vady nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od sepsání protokolu o předání a převzetí Díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta jiná. 
10.6
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je povinen tyto věci, podklady a další doklady vrátit Objednateli nejpozději v den řádného předání Díla.

10.7
Do doby převzetí Díla Objednatelem odpovídá Zhotovitel za škody způsobené na Díle. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění Díla nebo v souvislosti s ním. 
XI.
ZÁRUKA ZA VADY, ZA JAKOST A REKLAMACE
11.1
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem, případně ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávání a přebírání Díla, podle toho, která událost nastane jako poslední. 

11.2
Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného Díla Objednatelem.

11.3
Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. Objednatel je oprávněn uplatnit vady Díla u Zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty dle čl. XI, odst. 11.1. Za včasné uplatnění reklamace se považuje i její odeslání v poslední den lhůty.
11.4
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla či jeho části a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla hradí veškeré náklady a provádí veškeré výkony nezbytné či potřebné pro opravu vadné části Díla, zejména pak práci, dopravní náklady, poskytnuté náhradní díly, vyměněná zařízení a další související náklady, včetně nákladů na likvidaci veškerého odpadu a provizorní chod Díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

11.5
Zhotovitel je povinen odstranit vady i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které je vyvolaly. Pokud následně Zhotovitel prokáže, že neuznání odpovědnosti podle tohoto odstavce bylo oprávněné, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli náklady účelně vynaložené na odstranění vad podle čl. XI, odst. 11.4 Smlouvy. 

11.6
V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad včas, nebo vady neodstraní včas, nebo je-li zřejmé, že plnění, ke kterému je z titulu záruky za jakost povinen, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě. Zhotovitel je následně povinen nahradit Objednateli veškeré náklady na takové odstranění vad. Je-li Objednatel nucen odstranit vady vlastními silami, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit náklady v cenách obvyklých v prokázané výši.

11.7
Platnost a účinnost záruky za jakost Díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy.

11.8
Zhotovitel předá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.

11.9
Žádným ustanovením tohoto článku není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, úroky z prodlení nebo smluvní pokutu dle této Smlouvy.

11.10 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení Díla v rozsahu 10 % z celkové nabídkové ceny dle čl. V odst. 1, jejíž kopie je Přílohou č. 7 této Smlouvy. Originál bankovní záruky je Zhotovitel povinen předat Objednateli současně s podpisem této Smlouvy. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku při porušení jakýchkoli smluvních podmínek a termínů dle Smlouvy. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující oprávnění Objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: (i) Zhotovitel neplní předmět Smlouvy v souladu s podmínkami Smlouvy nebo (ii) Zhotovitel neplní termíny provádění Díla podle Harmonogramu nebo (iii) Zhotovitel neuhradí Objednateli nebo třetí osobě způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je ze Smlouvy povinen. Tato bankovní záruka musí být platná minimálně 6 měsíců po termínu dokončení Díla dle Harmonogramu. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení musí být vystavena jako neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první požádání.

11.11
Bankovní zárukou dle čl. XI, odst. 11.10 budou zajištěny veškeré nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení Smlouvy Zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může Objednatel od Zhotovitele požadovat v souvislosti s touto Smlouvou), a to za podmínky, že Zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro Zhotovitele z této Smlouvy a právních předpisů. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že Zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat Zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. Zhotovitel je povinen doplnit bankovní záruku do původní výše v případě, že Objednatel bankovní záruku nebo její část odčerpá. V případě rozporu obsahových podmínek v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce a ve Smlouvě mají přednost podmínky uvedené ve Smlouvě.

11.12
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli bankovní záruku zajišťující řádné plnění povinností Zhotovitele z ujednání Smlouvy o zárukách za jakost provedeného Díla, a to ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny dle čl. V odst. 1 (dále jen "Bankovní záruka za jakost"). Není-li v tomto čl. XI. odst. 11.12 výslovně ujednáno jinak, bude Bankovní záruka za jakost splňovat veškeré ostatní požadavky na bankovní záruku dle čl. XI. odst. 11.10 a 11.11 Smlouvy. Bankovní záruka za jakost bude vystavena na celou dobu trvání záruky za jakost Díla, tj. 60 měsíců ode dne převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem a Objednateli bude její originál předán při předání díla dle čl. X. Smlouvy. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení musí být vystavena jako neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první požádání.
XII.
ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA
12.1
Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.2
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí Díla dle Harmonogramu je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý takový případ a započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto bodu se uplatní v případě, že Zhotovitel splní Dílo jako celek včas, v opačném případě se uplatní smluvní pokuta dle čl. XII, odst. 12.1.

12.3
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato, nebo vady na základě reklamace, včas, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.

12.4
Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s Projektovou dokumentací je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.5
Za každé porušení technologického postupu stanoveného v Projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každé takové porušení.

12.6
Za porušení povinnosti Zhotovitele předat Objednateli bankovní záruku dle čl. XI, odst. 11.10 Smlouvy, za porušení povinnosti doplnit čerpanou bankovní záruku, a za porušení povinnosti dle čl. VII, odst. 7.15 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

12.7
V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že k prodlení se zaplacením ceny Díla dojde z důvodu opožděného uvolnění prostředků ze státního rozpočtu ČR, nelze tuto situaci považovat za prodlení a není předmětem žádných sankcí.

12.8
Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. 

12.9
Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této Smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

XIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
13.1
Od Smlouvy lze odstoupit buď ze zákonných důvodů, nebo z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy Zhotovitelem se rozumí zejména, nikoliv však pouze, následující:

a) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí jak jsou uvedeny v Harmonogramu, které bude delší než třicet (30) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě třiceti (30) od obdržení písemné výzvy Objednatele; 

b) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění Díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele;

c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy, která tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy;

d) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku Zhotovitele, nebo došlo ke zrušení Zhotovitele s likvidací; 

e) Zhotovitel uzavřel Smlouvu o prodeji či pachtu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a povinnosti z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu; 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností dle článku VII. nebo se některé z jeho prohlášení ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným;

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení. Odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ta ujednání Smlouvy, která svou povahou mají zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy, zejména pak ujednání tohoto článku, ujednání upravující vyklizení staveniště, bankovní záruky, záruku za jakost a smluvní pokuty.

13.2
Strana, na jejíž straně nastal důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou jí odstoupením od Smlouvy. To se týká zejména vícenákladů vynaložených na dokončení Díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení Díla v případě odstoupení Objednatelem z důvodu na straně Zhotovitele.

13.3
V případě předčasného zániku závazku ze Smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny provést předání a převzetí nedokončeného Díla ve lhůtě do tří (3) dnů od ukončení Smlouvy a provést finanční vyrovnání. Smluvní strany prověří dosud provedené práce a dodávky, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré výkony a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se Smlouvou a které tudíž Objednatel převezme a Zhotoviteli uhradí, a výkony a dodávky, které mají vady a které Objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad vyhotoví zápis. Nebudou-li vady výkonů a dodávek odstraněny ve lhůtě určené TDS, ztrácí Zhotovitel právo na jejich úhradu. Zhotovitel má nárok pouze na rozdíl mezi (i) prokázanými a TDS uznanými náklady vynaloženými na nedokončené Dílo (s tím, že ceny budou určeny dle Smlouvy) a (ii) veškerými náklady vynaloženými v této souvislosti Objednatelem, zejména pak částky na provedení, dokončení a odstranění veškerých vad a škod vzniklých zpožděním při dokončování (pokud bude Dílo dokončováno Objednatelem či třetí osobou).


Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného Díla, je Objednatel oprávněn počínaje čtvrtým (4.) dnem po odstoupení od Smlouvy na náklady a nebezpečí Zhotovitele vstoupit na staveniště, zajistit jeho vyklizení a umožnit mu na něj vstup třetí osobě (novému zhotoviteli) za účelem provedení úkonů dle tohoto článku, když v daném případě převládá zájem Objednatele na včasném dokončení Díla (byť i třetí osobou) nad zájmem Zhotovitele na předání nedokončeného Díla. Objednatel v takovém případě zajistí přiměřenou dokumentaci stavu staveniště tak, aby mohly být následně narovnány nároky smluvních stran v souvislosti s nedokončením díla Zhotovitelem.

13.4
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem.  

XIV.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1
Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za Zhotovitele právní úkony spojené s prováděním plnění dle této Smlouvy vyjma úkonů směřujících ke změně nebo ukončení této Smlouvy, jakož i předání Díla v souladu s touto Smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem Zhotovitele je: jméno a příjmení: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx.
14.2
Hlavním stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: xxx, název organizace a adresa sídla: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx. Stavbyvedoucími, kteří přímo řídící stavební práce jsou: jméno a příjmení: xxx, název organizace a adresa sídla: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx a jméno a příjmení: xxx, název organizace a adresa sídla: xxx, tel.: xxx, e-mail:

14.3
Smluvní strany zajistí, aby pověření pracovníci nebo jejich zástupci byli pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním Díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů v týdnu. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním Díla. Smluvní strany se zavazuji nejpozději do 7 dnů od podpisu této Smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.

14.4
Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna odepsáním z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.

14.5
V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.

14.6
Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze ji měnit, doplňovat a upřesňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky. 
Pro jakékoli vztahy smluvních stran ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají s vyloučením ustanovení § 566 odst. 2 Občanského zákoníku význam pouze smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence jsou bez právního významu.

14.7
Veškerá právní jednání, stejně jako oznámení skutečností podle této Smlouvy, která dle vůle smluvních stran či právních předpisů vyžadují písemnou formu, budou činěna písemně a budou považována za účinně podaná druhé smluvní straně: 

(a)
osobním doručením určené smluvní straně nebo

(b)
odesláním doporučenou poštou s dodejkou prostřednictvím držitele poštovní licence s předplaceným poštovným na adresu adresáta dle Smlouvy a zároveň emailem na emailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. 

Kopie veškeré korespondence, výzev či oznámení určených Objednateli budou zasílány rovněž TDS.

14.8
Jakékoli oznámení, které má být dle této Smlouvy podané, bude považováno za došlé v souladu s ustanovením § 573 Občanského zákoníku. Oznámení budou adresována na adresy sídla smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo pokud to bude předem oznámeno písemně druhé smluvní straně, na jinou takto později určenou adresu dané smluvní strany. Takto sdělené kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že taková změna se stane účinnou uplynutím tří (3) dnů ode dne odeslání oznámení o změně.

14.9
V provozních záležitostech souvisejících s realizací této Smlouvy mohou smluvní strany komunikovat e-mailem na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Tím není jakkoli dotčeno předchozí ustanovení tohoto článku Smlouvy.

14.10
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu druhou smluvní stranou.

14.11
Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

14.12
Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy.

14.13
Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo jiným způsobem převést třetí osobě tuto Smlouvu nebo jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ledaže k takovému postoupení nebo převodu obdržel předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit nebo jakýmkoli jiným způsobem převést třetí osobě tuto Smlouvu nebo jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a Zhotovitel s takovým postoupením nebo převodem tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

14.14
Zhotovitel na sebe tímto přebírá ve smyslu ustanovení § 1765, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností.

14.15
Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

14.16
V případě nesrovnalostí nebo rozporů mezi dokumenty tvořícími tuto Smlouvu mají dokumenty z hlediska své síly a závaznosti toto pořadí:

1. Tato Smlouva

2. Povolení 

3. Projektová dokumentace

4. Harmonogram prací

Za Objednatele:





Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne __________



V                        dne 



______________________________


________________________

Ing. Michael Paraska

ředitel


Příloha č. 1: 
Oceněný výkaz výměr (v elektronické podobě na nosiči CD/DVD).
Příloha č. 2: 
Správní povolení.
Příloha č. 3:
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce a kompletní nabídka Zhotovitele (v elektronické podobě na nosiči CD/DVD).
Příloha č. 4: 
Podrobný harmonogram výstavby.
Příloha č. 5: 
Projektová dokumentace (v elektronické podobě na nosiči CD/DVD).
Příloha č. 6:
Kopie pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.
Příloha č. 7:
Kopie bankovní záruky za řádné provedení Díla.
�Doplní uchazeč


�bude doplněno před podpisem smlouvy.


�bude doplněno před podpisem smlouvy.


�(doplní uchazeč, max. v rozsahu dle ZD – 15 měsíců)


�doplní uchazeč v souladu s bodem 10 ZD


�doplní uchazeč v souladu s bodem 10 ZD


�doplní uchazeč v souladu s bodem 10 ZD


�doplní uchazeč v souladu s bodem 10 ZD


�doplní uchazeč


�doplní uchazeč


�doplní uchazeč


�doplní uchazeč
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