Objednatel:

Smlouva o dilo

) / M /}f// 1019 & zhotovitele:

7i témito smluvnimi stranami:

Statutirni mésto Teplice

- Zastoupen na z4klad& vnitfnich pfedpisii: Zdetikou. Popelkovou,

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni: KB Teplice,

osoby opravnéné k jednéni:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

vedouci oddé€leni majetku mésta finanéniho odboru MgMT
nam. Svobody 2, Teplice 415 95

002 66 621

CZ002 66 621

¢.u.226501/0100

ve vécech smluvnich Zderika Popelkova,

vedouci oddéleni majetku mésta finanéniho odboru MgMT,
tel. 417510370 ‘

ve vécech technickych:  Be. Sarka MareSova,

vedouci oddéleni investic a realizaci, tel. 417510920
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

VOBAS s.r.o.

Ing. Pavlem Vomackou

Prokopa Holého 2005,434 01 Most

254 17 045

CZ 254 17 045

KB a.s. - Most .

vobas@volny.cz

ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Vomacka

“ve vécech technickych: Ing. Pavel Vomacka, Eduard Tresl, Ondfej

Havlicek
ve vécech realizace a piedani dila: Ing. Pavel Vomacka, Eduard Tresl,
Ondfej Havlicek

zapis v OR (nebo ZR): vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 16666

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 14.02.2019 .
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Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,Bratislavska 2007 a 2008

rekonstrukce stfechy®, zpracovana projekéni kancelafi: TL Projekt, Lubomir Tesaf,
Vrchlického 4, 415 01 Teplice.

Bl
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Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo
v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvs.

Pro uéely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletn{ dodavky stavebnich praci a viech
ostatnich dodavek potfebnych k ¥adnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Bratislavska 2007 a
2008 rekonstrukce stfechy“ (déle jen dilo) dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soucasti pftedmétu plnéni je dile zejména :

- zajisténi veskerych dokladi poZadovanych zékony a Jjinymi obecng zavaznymi predpisy a
zadavatelem, napiiklad atestti materiald a vyrobkd, prohldSeni o shodéach, zirudnich listd,
atd.

Kvalitativni podminky :

- Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakéazky.

- Zhotovitel garantuje, e pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativaich podminek v pritb&hu realizace stavby miiZze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

- Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichy pouZiti je
schvaleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouZiti kompletnich technologickych a materialovych systémag.

= VSechny price pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrZeni obecné
platnych pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni prislusnych technickych norem, které
souvisejf s predmétem pln€ni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo. -

- Koneené dilo musi spliovat platné CSN , EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecng zavaznych pravnich
pfedpistt a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat poZadavky uznavané narodni normy.

vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a pfedpisy. :

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normamj mus{ byt
zhotovitelem popsany a ptedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

- Materidly a vyrobky jmenovité uvedend ve vykazu vymér &i v projektové dokumentaci pro
provedeni stavby nejsou podle zdkona o vefejnych zakazkich zévazné, ale jsou jen
reprezentanty uréeného kvalitativniho standardy — zadavatel v takovém piipadé umoZiiuje
pro plnén{ vefejné zakézky i pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni nebo
vyrobku.

- Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych
organii statni spravy i Samospravy



Objednatel se zavazuje Fadné zhotovend dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
cenu podle €. 111 této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvs.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesng znidm rozsah sjednanych praci a zpfisob
Jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom& vlastniho provedeni praci je
neoddelitelnou soudasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovén (déle jen "dilo").

Clanek IIL. - Cena dila

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
vystavby (v souladu se zikonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpodtem. Polokovy rozpodet je zpracovan v rozsahu zadivaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Cena obsahuje veskeré néklady spojené
s uplnym a kvalitnim dokon&enim dila, v&etné veskerych rizik a vlivii béhem provadeni dila.

Polozkovy rozpoget obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.953.111,42 K¢

DPH 15% 292.966,80 K&
Cena dila celkem v¢. DPH 2.246.078,22 K¢&

DPH bude ti¢tovana dle platného zdkona o dani z p¥idané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdilg.

Statutarni mésto Teplice, jako pi{jemce vyse uvedeného plnéni, kieré odpovida ¢iselnému kédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, Ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skute€nosti se u
predmétného plnéni pouZije reZim pfeneseni dafiové povinnosti dle §92a zdkona o DPH. Dafi
z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit p¥{jemce plnéni.

Cenu je moZno upravit pouze v pfipad$ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipad® zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zékladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v pfislusné cenové urovni pro dany
kalendafni rok.

Po odsouhlaseni budou viechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nemda zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu & ndhradu vynaloZenych néklads.

. Prace, které nebudou provedeny, atkoliv byly sougasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.




. Objednatel prohlasuje, e m4 zaji§tény finan¢ni prostfedky na thradu dila.

. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém

Clanek IV. - Platebni podminky

dile budou objednatelem hrazeny aZ po Gplném dokoneni dila véetné odstranéni vad na
podkladé datiového dokladu zhotovitele, vystaven¢ho na zékladé odsouhlaseného soupisu
skute&nd provedenych praci TDO. Soupis skute€n& provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni do patého dne nésledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé uskutecnéné
zdanitelné pInéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnt
datiovy doklad. Splatnost daiovych dokladd je dohodnuta na 14 dna od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii€i zhotoviteli pozastavku Casti ceny

dila ve vy3i 10% ceny dila bez DPH a to z dafiovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetné dafiového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k zajidténi odstranéni vSech nedodélkt zhotovitele
na dile zji§ténych p¥i protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodglku zapsaného v protokolu o pfedéni a pfevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani
dila zjistdny Zadné vady, bude 10% pozastdvka uhrazena na zdkladé faktury vystavené
zhotovitelem.

. Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28

zdkona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. a jinych obecn& zavaznych predpisi.

. Jsou-li sou¢asti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s riznymi sazbami

dang, popf. osvobozené od dang, musf byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan€ a vySe dané
odd&lend podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon nestanovi
jinak.

V ptipadg, Ze bude faktura netiplné nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve [hiitd splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznadenim vad. Pro novou
fakturu bé&Zi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahdjeni praci: 02.05.2019
Dokondeni praci : max. do 30.08.2019

2. Objednatel se zavazuje, Ze Fadné dokondeny pfedmét dila pfevezme na zékladg pisemné
vyzvy zhotovitele, dorugené nejpozdéji tyden pfed zahdjenim piedavaciho Fizeni po
dokongeni a isp&§ném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pFipravi fa4dné dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pted
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.




3. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedino. Dilo se povaZuje za dokonéené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladg
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez
vyhrad. Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne
dilo pievzit, budou v pfedivacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl
prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebird v plném.rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou providény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotEenych organii statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i b&hem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe&nosti prace ve smyslu zakona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeé&nosti prace pti
cinnosti na stavenisti ve smyslu p¥isluinych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomutickami.
Plnéni t€chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V p¥ipad8 Girazu pracovnika zhotovitele vyseti
a sepiSe zaznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spoluprici s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro  realizaci
ve§kerou sou€innost na staveniti a maji povinnost pfedloZit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam p¥islusné p¥iméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupti pouZitych na stavenisti dle zdkona &. 258/2000 Sb., zakona &.
309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., na¥izeni vlady &.
59172006 Sb., natizeni vlady €. 361/2007 Sb. a p¥islu§nych ustanoveni Zakoniku prace, v
platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materilech, dilech nebo na celé stavb a% do dne
pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 0jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezidastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ijmy nahradit. To se tyk4 i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mliZe viici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze 74dnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadici PD. Povéfeni pracovnici objednatele
Jsou opravnéni vstupovat na staveni§t€ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlési u stavbyvedouciho.

Pfed zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude moZno dodatetné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k narugeni dasového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Z4dost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce ~ objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
vSak povinen v téchto pfipadech feSit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pkip
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piredpisy od okamZiku
prevzeti staveni§té. Do SD bude pov&feny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zéstupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji déale opravnéni provadét zipis povéieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma priipisy,
original pfedlozi zhotovitel pti prejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahdjeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.

jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim

deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) pievzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V piipad€, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodieng pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize prekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou ddvodem k prodlouZzeni lhity.

Odpady - podle zdkona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pfi predani dila pfedloZzi doklady
prokazujici zptisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
vécei ¢i dokument(i nebo pokynii pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zépisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, Ze mu staveni§té nebude preddno prosté prav téetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skuteénosti vé€dom. V piipadé prodleni s pfedidnim staveni$t€ se termin zahdjeni o dobu
prodleni posune. K pfevzeti staveni§t€ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel
pfevezme staveni$té od objednatele formou zapisu, v zapise o pfedani se poznamena i stav
pfedavaného staveni§té. Kompletni vyklizeni staveni§t€ musi byt provedeno do 5 pracovnich
dnli po ptedani dila.

S odevzdanim staveni$té¢ odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poétu 2
pare.

Objednatel pteda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je

povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody

na sousednich objektech a pozemcich a po ukonfeni dila uvést stavenist€ do takového
6




ptivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektll zafizeni staveni§té (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovéni a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
piislusnych polozkach (cendch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energic a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzav¥e zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen€ za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pieddvaného
stavenists. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi ptedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost obj ednatele upozornit.

Clanek VIIL — Pfedani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokongenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemn& objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnd pred
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zaklade piedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkd, dohodnuté Ihity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jiné opatteni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zarucni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejima, obsahuje
zépis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokong&ené dilo nebo jeho ¢4st neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravndn odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je v8ak povinen za uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vsak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci v&d&l nebo v&dét musel o vadich podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sim poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedent, veskeré dokumenty, osvéd&eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat p¥i uvadéni dokoneného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly piispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se z(&astni viech diilezitych jednani a dal3ich krokd, které se v priibhu
provadéni dila uskutecni. '

Zjisti-li objednatel p¥i predéni a pEevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
nedod&lky nebrénici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu véetné
terminu jejich odstran&ni. Do doby uplného odstranéni nedod&lki zjisténych pfi piedani, je
objednatel opravn&n vyuzit pozastavky ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pii
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim pené&Zniho zavazku.




Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dase odevzdéani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdéni dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny poruSenim
Jjeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pifpadé, Ze prokaze vznik vady zésahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou &i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésich a zadin béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zdrudni list, plati zaruéni doba uvedens v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krati nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby m4 objednatel privo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatng odstranit vady.

Odstrafiovéani vad reklamovanych objednatelem se bude Fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem uginéna pisemn& a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledng poStou. Stejny postup
plati pro veskera sd&leni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné &islovany a jejich poradovi ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklama&ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklamadni vada bude zhotovitelem odstrandna dle bodu
6.3. tohoto ¢&lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V piipadé, Ze nepljde o uznanou
reklamaéni vadu, je zhotovitel povinen neuznéani vady s odivodnénim a s pfedbéznym
vy¢islenim nékladii na odstrandni této vady zaslat doporudens objednateli ve lhité uvedené
v bodu 6.3. V ptipad€ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dnti od sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatedné prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zpiisobem, Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynalozené
na jeji odstranéni , na zakladg faktury doloZené polozkovym vyc€islenim nakladii. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho dorugeni do podatelny objednatele.

6.5. NespInéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle §lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto &lanku ) je
objednatel opravnén d4t vadu odstranit tieti osobou na niklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutenost do ti pracovnich dnt
ode dne obdrZeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.




6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.
Clinek X. - Smluvni pokuty

V ptipad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipad€ prodleni objednatele se spln€nim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zdvaznym pravnim predpisem.

V ptipad¢€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kaZdou vadu a kaZdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani BOZP ve vys$i dle sazebniku
pokut za poruseni BOZP, ktery je nedilnou soucésti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovéani termin@ odstranéni nedostatki a
pozadavki na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zji§ténych nedostatkd a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoZnéni
ptistupu ke stavebnimu deniku.

Clanek XI. - Vy$§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$8i moc povaZuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$$i moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$§i moc, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cen¢ a dobé plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé stranég.




Clanek XIL - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dal3ich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v ptipade , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
atkoliv byl na tuto skutenost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zédkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni. '

Pro dorudovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro dorucovani dle spravniho Fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykonavat €innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
die této smlouvy.

V pfipad€ feSeni smluvnich sporii rozhodne v prvé instanci podle vécné piislusnosti bud’
Okresni soud v Teplicich nebo Krajsky soud v Usti nad Labem.

P#i rozdilnosti nizori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcd nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouZitych pii zkouskdch, si milize kaZzda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu nelisp€Sna strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv ndroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob€.

Jakékoliv ustni dojedndni pfi podéani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlajuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pti provozni Ginnosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi tirazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vi¢i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o padku nebo insolvencni nivrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné:

potrestan podle zvlastnich piedpist upravujicich vykon odborné ¢innosti (zdkon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se ¥idi touto smlouvou a zdkonem &. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Ménit nebo doplitovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkii, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

3. Smlouva nabyva G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vypracovéana v péti vyhotovenich, z nichz vechna vyhotoveni maji platnost
originalu. T¥i vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zéklad® usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Viechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za verejné.
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finan¢niho odboru MgMT
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