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Smlouva o dilo
¢. 19Sml009

uzaviena mezi t€mito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni meésto Teplice

Zastoupen na zakladé vnitfnich pfedpisti: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve v&cech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510902

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddélent
investic a realizaci, tel. 417510920

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: TELKONT s.r.0.

jednajici/zastoupen: Ing. Tomas Vovcicka, jednatel spole¢nosti
sidlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IC: 25467069

DIC: CZ25467069

bankovni spojeni: KB Teplice a.s., ¢.u. 27-4830360257/0100
e-mail: info@telkont.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Toma§ Vovcicka, jednatel spole€nosti
ve vécech technickych: Ivan Picur, stavbyvedouci
ve vécech realizace a pfedani dila: Ivan Picur, stavbyvedouci

z4pis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud Usti nad Labem, oddil C, vlozka 19503

Clinek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne......8.3.2019......uuvvvvveeeenn.
3.

Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér sndzvem ,Rekonstrukce ul.
Oldfichova stezka®, ,, Rekonstrukce ul. Boleslavova stezka* a ,,Rekonstrukce ul. Pfemyslova
cesta“ zpracovana projekéni kancelati: B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kolldrova 1879/11,
Teplice 415 01.
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Clinek IL. - Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svj nédklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouva.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
vozovky ul. OldFichova stezka, Boleslavova stezka, Pfemyslova cesta“ dle projektové
dokumentace stavby (ad L./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,,dilo%).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

zajiSténi vekerych dokladt poZadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousky), atesti materiali a vyrobkd, prohld$eni o shodach, zaruénich
listd, atd.

zajisténi vytyceni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v&etn protokolu o
jejich vytyeni a o neporusenosti pii jejich zpétném pieddni spraveim

geodetické zaméfeni stavby pro ugely GIS mésta na nosidi dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajiSténi zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazen{ ptisluinych spravnich poplatki, zajistén{ ptechodného dopravniho
znaleni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s piedmé&tem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, e predmét plndni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby miZe byt déivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouZiti kompletnich technologickych a materialovych systému.

VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pééi pii dodrZeni obecng platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfisludnych technickych norem, které souviseji s
pfedmé&tem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Konecné dilo musi splitovat platné CSN, EN, ‘

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s poZadavky v rimci obecn& zévaznych pravnich
piedpisiti a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat poZadavky uznavané nérodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy , které maji byt
spin€ény u dodévaného zbox a dod4vanych materiall , u provedenych nebo testovanych
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objektd , budou platit ustanoveni posledniho soucasneho vydani a revidovaného vydéni
piislugnych norem nebo piedpist, kieré jsou platné v dobg provadéni dila, pokud neni
vyslovn& uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pripadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
ne¥ uvedené normy a pfedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navthovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek €& vyrobee, zadavatel vyslovng uvadi, ze pEipousti pouZitf i jinych kvalitativn¢ a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jin€ho vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel viak neni opravnén navrhovat takové feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k fedeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych orgdnti
statni spravy i samospravy, dotenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na staveniti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &L 111 této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila. :

Obg strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim ptesné znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soudasti predmétu dila a sjednané ceny dila i vedkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vy&i ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zédkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpolet je zpracovan v rozsahu zadéavaci
dokumentace a vykazd vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veskeré néklady spojené s
tiplnym a kvalitnim dokon&enim dila, v&etng veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpodet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiald a dodavek.

CenadilabezDPH ............... 2 051 841,89 K¢&
DPH 21 % tooviiieieeeeniiinnenes 430 886.80 K¢
Cena dila celkem v&. DPH ... 2 482 728,69 K¢

DPH bude ti¢tovana dle platného zdkona o dani z piidané hodnoty.
Cena dila nebude zvy$ovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani &asteénd pouZivan k ekonomicke
&innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zékona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s &innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.




2. Cenu je moZno upravit pouze v pifpadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zékladem pro ocen&ni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvetejnéné cenikem URS v piislu$né cenové trovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena

vicepraci nema zhotovitel nérok na jakoukoliv jejich vhradu & néhradu vynaloZenych
nakladu.

3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti polozkového rozpod&tu, budou
z celkové ceny dila odeteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zaji$tény finan¢ni prostiedky na thradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené préace
na celém dile budou objednatelem hrazeny aZ po uplném dokonéeni dila vietné
odstranéni vad na podkladé dafiového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladd
odsouhlaseného soupisu skuteén provedenych praci TDO. Soupis skutedn&
provedenych praci piedloZi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalendainitho mé&sice za uplynulé uskutenéné zdanitelné plnéni. Po
odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dni dafiovy
doklad. Splatnost dafiovych dokladi je dohodnuta na 14 dnt od jejich dorudeni.

3. Po dokonceni dila objednatel uplatni vigi zhotoviteli pozastavku &asti ceny dila ve
vySi 10% ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k zaji§téni
odstranéni vSech nedodé&lkii zhotovitele na dile zjist&nych pfi protokolarnim piedani
dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o
pfedani a pfevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani dila zjistény Zadné
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na z&klad® faktury vystavené
zhotovitelem.

4. Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené
v § 28 zdkona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. a jinych obecn& zavaznych piedpist

5. Jsou-li soucésti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riiznymi
sazbami dan€, popf. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady
dan€ a vySe dan€ odd&leng podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud
tento zakon nestanovi jinak. V piipadg, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat
vady €i chybné udaje, je objednatel opravnén fakturu ve 1hiit€ splatnosti odeslat zpst
zhotoviteli s vyznagenim vad. Pro novou fakturu b&Zi nova lhiita splatnosti.




1.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Piedpokladany termin zahajeni praci: 07/2019 (akce navazuje na investi¢ni akei SVS a.s.
v ul. Juditina v Teplicich. Do doby dokonceni této akce nelze stavbu zahajit).

Lhuta realizace: max. 10 tydni od pfedani staveniSte

Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokonceny pfedmét dila pfevezme na zéklad® pisemné
vyzvy zhotovitele, dorufené nejpozd€ji tyden pted zah4jenim pfedavaciho Fzeni po
dokondeni a usp&$ném provedeni pfedepsanych a siednanych zkousek a pfedani vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel ptipravi fadng dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonSeno a predano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouZit svému tdelu. Objednatel dilo pfevezme na zdkladé
protokolu o pfedéni a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebirad v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organi statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpe&nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace ve smyslu zékona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpetnosti prace
pii &innosti na staveniiti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpetit veskeré své zameéstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtickami. Pln&ni téchto povinnosti je zahrnuto v cend dila. V pfipadé urazu pracovnika
zhotovitele vydetti a sepiSe zaznam o Grazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
vedkerou soudinnost na staveniiti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
plim&fenych rizik  plynoucich z pracovnich postupl pouzitych na staveniSti dle zékona €.
258/2000 Sb., zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., nafizeni viady & 591/2006 Sb., nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.




| Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, Jestllig pfwékréiky v postupu provadéni dila zavinil
" objednatel.

15.

16.

Odpady - podle zakona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii pfedéni dila piedlozi doklady
prokazujici zplisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodleng upozornit objednatele na nevhodnost
vl &i-dokumentii nebo pokyni prevzatych od obj ednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenidté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, e mu staveni§td nebude pfedano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutetnosti védom. Stavenidtém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze Gplné
vylougit pohyb chodcdl a vozidel. V ptipadé prodleni s pfedanim staveniSté &i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti staveni§té objednatel vyzve
zhotovitele pisemné&. Zhotovitel pfevezme stavenidté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamend i stav pfedavancho staveni$té. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dni po ptedani dila.

S odevzdanim staveni$ts odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v po€tu 2 pare.

Objednatel predé zhotoviteli staveniste v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadne
$kody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést staveni$té do takového
pavodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektil zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
Zhotovitel. Néklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v
pFistugnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cene za dilo.

Piipadné uzavirky a zvla$tni uzivani komunikaci p¥i vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavancho
stavenidté. Tyto Gdaje jsou pro zhotovitele zavazne a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemn& objednatele k piejimee dila 5 pracovnich dnl pted
terminem piedani.
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Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, Jesthié pfekaiky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona €. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii pfedani dila ptedloZi doklady
prokazujici zplsob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pi#i provadéni praci neprodleng upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentd nebo pokynti pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL — Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveni§té nebude pedano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Staveni§tém jsou i vefejné pfistupné komunikace ze kterych nelze plng
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V pfipadé prodleni s pfedanim stavenisté & stavebniho
povoleni se termin zah4jeni o dobu prodleni posune. K prevzeti staveni§té objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme staveni$té od objednatele formou zépisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného staveni$ts. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dni po pfedani dila.

S odevzdanim staveni§td odevzda objednatel zhotoviteli i v8echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v po¢tu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni§td tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového
ptvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektd zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrZovéni a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych polozkach (cendch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energif je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavte zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavb& zajist'uje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysd a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutednost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho ¥adnym dokonéenim a p¥edanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemn& objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pied
terminem piedani.




zjisténych vad a drobnych nedodélkd, dohodnuté lhiity k jejich odstrangnj » POPI. slevu z ceny
nebo jing Opatfeni, kter byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedoy se Vv zapise i stanoviska oboy stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
Zapis prohladeni o prevzeti, a to s vyhradami & beg vyhrad, odmits-Ii dodavky pevzit, sepise
Se Zapis s uvedenim stanovisek obou stran g Jejich zdtivodnéni,

odbératelské podklady.

5. Zhotovite] pripravi k pfevzeti dila nezbytné podklady vg. zaznamenani viech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osveédeent, vyhodnoceni a doklady .

Clének IX. - odpovédnost za vady, ziruka



~ zaruéni doba dila je 60 mésicil a zadina bézet ode dne prevzeti dila obj ednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zéru¢ni list, plati zéruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéruéni doba viak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaruéni doby.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Smluvni strany se dohodly pro pifpad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma obj ednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstrafiovani vad reklamovanych objednatelem se bude ¥idit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledn& postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Tednotlivé reklama¢ni vady budou postupné &islovany a jejich potadova ¢&isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhiity.

P¥i uplatnéni reklama¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového dorugeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Ka>da objednatelem uplatnéna reklama&ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadg, Ze nepljde 0 uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady sod@vodnénim a s predb&znym vycislenim
nakladd na odstrandni této vady zaslat doporudené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnt od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodateén® prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem,
Ye za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstran&ni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho dorugeni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni  zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutenost do ti pracovnich dni ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena s4ruka na dilo ve smyslu tohoto &lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodglky, se kterymi byla stavba pievzata.
Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokongeni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy
zapo&aty den prodlen.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovene
obecné zavaznym pravnim pfedpisem.



V ptipad€ prodleni zhotovitele se spln&nim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K& za kazdou vadu a kaZdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrXovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradng stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruseni BOZP nebo porudeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovéni termint odstran&ni nedostatkii
a pozadavkid na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin

odstrané€ni zjiSténych nedostatkii a provedeni poZadavkid ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni p¥istupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢& za kazdy den znemoZnéni
piistupu ke stavebnimu deniku & poruSeni povinnosti predloZit takové osobé& na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vy$s$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoZné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$§i moc, poZada druhou stranu o Gpravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vy$8i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznameni druhé stran.

W

Clanek XIL - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mtZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥adn& plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalgich p¥ipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtiZe objednatel zejména v pfipads , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do 11kv1dace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
aCkoliv byl na tuto skutednost pisemné& upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni p#i zahajeni nebo provadéni praci o vice neZ 30 pracovnich dnfi oprotl
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.
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7hotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipadg, Ze objednatel bude v prodleni s
¥ iihradou dafiového dokladu delsim, nez 30 dnt ode dne sjednané splatnosti datiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povaZovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viti zhotoviteli Zadné smiuvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi plipsani tgtované finanéni Castky na ucet
zhotovitele. Prerudeni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle &l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorudovéani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouveé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro dorudovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykonavat &innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipad® feSeni spori, které vzniknou na zékladg této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfisluSnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postuptl, pouzitych pfi zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkudebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu netspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny teti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlajuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za $kody zplsobené
pti provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se $kodami vieho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tretich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradeZi, pii¢em? tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze visi jeho majetku neprobihd insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladf insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich predpist  upravujicich vykon odborné Cinnosti (zdkon <.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérecna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se Fidi touto smlouvou a zdkonem &. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.
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2. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou Fadn potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyv4 u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vypracovana v peéti vyhotovenich, z nich viechna vyhotoveni maji platnost
originalu. T¥i vyhotoveni obdr#i objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel,

5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovany za vefejné.

V Teplicich dne 27.3.2019 V Teplicich dne .02 -U4- 2019
za zhotov1tele --------------------------------- za oi)j ednat@)e:/ 7

Ing. Tomés Voveicka Be. Ivana Miillerov4
jednatel spole&nosti ' vedouci odboru dopravy

{inantni konirola provedena /
dne: 02 -04- %
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