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uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutirni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad& vnit¥nich pfedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojen: KB Teplice, &.11. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerov4, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510902

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSovd, vedouci oddgleni
investic a realizaci, tel. 417510920

technicky dozor objednatele (TDO): Lukas Lasik
tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: Vodohospodaiské stavby, spole¢nost s ru¢enim omezenym
jednajici/zastoupen: - Ing. Pavlem Prochézkou, jednatelem

Vilémem Rahou, jednatelem
Ing. Jitim Kavanem, prokuristou

sidlo: Ktizikova 2393, 415 01 Teplice

IC: 402 33 308

DIC: CZ40233308

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., &.0. 2563122/0800
e-mail: info@vhs.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Prochazka, jednatel
Vilém Réha, jednatel
Ing. Jiti Kavan, prokurista
ve vécech technickych: Ing. Pavel Prochéazka, jednatel
ve vécech realizace a piedani dila: Ing. Martin Milerski
tel. 725 352 965

z4pis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vloZka 1578

Clinek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy



[\

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 18.7.2018
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s ndzvem ,,Rekonstrukce Lazeniské

ul. - aktualizace® zpracovana projekéni kancelafi RAPID Most s.r.o., Mar$sla Rybalka 1020,
434 01 Most.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo

sndzvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro tgely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodéavek potfebnych k ¥adnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
Lazetiské ul. © dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich
praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soudasti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

zajisténi vedkerych dokladdi pozadovanych zikony, pfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), atestll materialii a vyrobk, prohlaseni o shodach, zaru¢nich
listq, atd.

zaji§téni vytydeni a ochrany stivajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty&eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravetim

geodetické zaméfeni stavby pro udely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, veetn¢ seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zamé&feni ve formatu txt.

vypracovéani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajidténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (z4bord, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni p¥islugnych spravnich poplatkd, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmé&tem pln&ni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrseni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muZe byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

Vsechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrZeni obecné platnych
pravnich predpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
ptedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :
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Materidly a zpracovani budou v souladu s poZadavky v rdmci obecné zdvaznych pravnich
piedpisti a dalsich norem EU. JestliZe neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovéni
budou spliiovat poZadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialii , u provedenych nebo testovanych
objekt , budou platit ustanoveni posledniho sou¢asného vydani a revidovaného vydéni
ptisludnych norem nebo predpisd, které jsou platné v dobe provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovéany pouze v ptipadg, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a pfedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové &asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek & vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel viak neni opravnén navrhovat takové feSeni, kterd by byla variantnim FeSenim
k ¥eseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych orgéni
statni spravy i samospravy, dot&enymi spravei inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i b¢hem
realizace zakazky.

V rémci realizace zakézky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé strany prohlauji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soudésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pti plnéni dila zabudovan.

Clanek I1L. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zékonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpotem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazil vymér v ném obsaZenych. Cena obsahuje vesker¢ naklady spojené s
tplnym a kvalitnim dokong&enim dila, v&etnd veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpodet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

CenadilabezDPH .....cooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 5.117.741,96 K&
DPH 21 % iuiiiriiiiniiieaeeieiiiiieiieiiiiineinnne. 1.074.725.81K¢
Cena dila celkem vE. DPH .....cccvviiiiiiniiianinnn 6.192.467,77K¢

DPH bude uétovéna dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvy$ovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.
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ednatel prohlaguje, Ze pfedmét plnéni nebude ani CasteCné pouZivin k ekonomj

¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11

201

pfiznava a odvadi zhotovitel.

nakladq.

1, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ginnosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH

. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti polozkového rozpo¢tu, budou

z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nem4 pravo neprovedené prace fakturovat.

1.

2.

Clinek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlajuje, e m4 zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Objednatel zaplati
zhotoviteli za dod4vku kamenné dlazby, jejiZ cena je dana ve smlouvé o dilo, v soupisu
praci, a to po dodéni dlazby do skladu zhotovitele. Ostatni zbyvajici materidly a
provedené prace na celém dile budoy objednatelem hrazeny aZ po \ipIném dokondeni dila

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotovitelj pozastavku &4sti
ceny dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladi nasledujicich po
uhrazeni 90% ceny dila bez DPH, vé&etng datiového dokladu, z n&j byla cena dila bey
DPH uhrazena do 90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni
vSech nedod&lkéi zhotovitele na dile Zjisténych pii protokolarnim predani dila a bude
uhrazena po odstranén{ posledniho nedod&lku zapsaného v protokolu o predani a pfevzeti.
Pokud nebyly pii protokolarnim pfedani dila zjistény z4dné nedodélky, bude 10%
pozastdvka uhrazena na zakladg faktury vystavené zhotovitelem.

Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsaZené v §
28 zékona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. g jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soudsti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto doklady uvedeny zaklady
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dan¢ a vySe dané odd€len¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud
tento zdkon nestanovi jinak.

6. V pfipad€, Ze bude faktura neuplnd nebo bude obsahovat vady ¢&i chybné tudaje, je
objednatel opravnén fakturu ve lhiit€ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad.
Pro novou fakturu béZi nova lhiita splatnosti.

Clinek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Piedpokladany termin zahajeni praci: 02/2019

Lhita realizace: v pfipad€ nevhodnych klimatickych podminek budou prace pferuseny a opét
zahajeny aZ pti vhodnych klimatickych podminkach

Termin dokonceni: max. do 15.05.2019

Objednatel se zavazuje, Ze fadné¢ dokonCeny piedmét dila pfevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozd&ji tyden pired zahajenim predavaciho ftizeni po
dokonCeni a uspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
potiebnych dokladd.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pfedano. Dilo se povaZzuje za dokonené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouZit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v piedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clinek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovite] piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadeéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organi stitni spravy i
samospravy, dotéenymi spravei inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace ve smyslu zakona ¢&.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe€nosti prace
pii ¢innosti na staveni$ti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad€ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soudinnost na staveni§ti a maji povinnost pfedloZit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zdkona &.
258/2000 Sb., zédkona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢&.
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10.

11.

12.

362/2005 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném zné&ni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé aZ do
dne ptedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavb& nezuastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z didvodd nedostateéného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mitZe vii¢i objednateli vyvinit jen pritkazem, Ze 74dna Ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukee.

Zhotovitel je povinen si nechat pred zahdjenim praci vytyéit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenisté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatednd zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pted zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k narueni asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je v8ak povinen v t&hto pripadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a prip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi predpisy od okamziku
pfevzeti staveni§t€&. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji déle opravnéni provadét zapis povéfeni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pti piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdgji do zahgjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt ozniameno objednateli pisemné& a uvedeno ve stavebnim

deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto &lanku




b) pievzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipad€, Ze existuji pro fadné provadéni dila ptekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné& objednateli.

. Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestliZze pfekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

. Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel pfi piedani dila piedlozi doklady
prokazujici zplisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentti nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clinek VIL. — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na v&domi, Ze mu staveni§té nebude piedano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute€nosti védom. Staveni$tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodcli a vozidel. V pfipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti staveni§té objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenis$té od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenis$té. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po ptedani dila.

S odevzdanim staveni§té odevzda objednatel zhotoviteli i v§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té¢ tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Ndklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
piislusnych poloZzkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen¢ za dilo.

Pfipadné uzavirky a zvla§tni uZivani komunikaci pfi vystavbé zajist'uje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného

staveni§té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL - P¥edani a prevzeti dila




Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a piedénim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila 5 pracovnich dnd pied
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zdkladé predévaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkd, dohodnuté Ihity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jind opatfeni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni Ihity, doby apod.). Nedoslo-1i k
dohodg, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejim4, obsahuje
zapis prohléSeni o pfevzeti, a to s vyhradami &i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdvodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢4st neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zivady, jejich? pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Gplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pfi zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sim poskytl nespravné udaje, na zaklad® kterych byly zpracovany
odbeératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani viech zmén dle
skutecného provedent, veskeré dokumenty, osvéd&eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokondeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady viechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly piispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zii¢astni viech dilleZitych jednéani a dalsich kroki, které se v prib&hu
provadéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a pfevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci p¥ejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebrénici jeho uZivani, uvede je do predévaciho protokolu jako vyhradu
veetn¢ terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych p#i predani je
objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim pen&Zniho zavazku.

Clinek IX. — odpovédnost za vady, zdruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve,

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdéni objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
poruSenim jeho povinnosti.




6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel neodpovida za vady v piipadé, Ze prokaZe vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovéanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢&i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésich a zadina b&Zet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zarucni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarudni doba viak nesmi byt krati nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro p¥ipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstratiovéni vad reklamovanych objednatelem se bude ¥idit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem udindna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn& poStou. Stejny postup plati
pro veskera sd&leni zhotovitele v této véci obj ednateli.
Jednotlivé reklamadni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova ¢&isla budou platit po
celou dobu zaruéni Ihity.

Pii uplatnéni reklamadni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazd4 objednatelem uplatn&na reklama¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V ptipadg, Ze nepijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odtivodnénim a s predb&Znym vycislenim
naklad na odstranéni této vady zaslat doporudend objednateli ve lhuté uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnl od
sd&leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatedng prokéZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpilisobem,
Ye za jiZz odstran&nou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli financni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklade
faktury doloZené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruéeni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednancho terminu  odstrandni  zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipadé, Ze vada nebyla odstranéna v€as ( dle bodu 6.3. tohoto ¢&lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do t#H pracovnich dndi ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dottena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstrandni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéch plati i pro drobné nedod&lky, se kterymi byla stavba pfevzata.
Clinek X. - Smluvni pokuty

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokonCeni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapodaty den prodleni.




V pfipadé€ prodleni objednatele se spln&nim pen&Zitych zavazkd ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstran&ni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrZovat predpisy
BOZP a pouZivat vyhradn& stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo porudeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani terming odstranéni nedostatki
a poZzadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkli a provedeni poZadavkd ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vy$i 1000,-- K¢ za kazdy den znemoZné&ni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢&i poruSeni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clinek XI. - Vy§§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy3si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvnf strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$si
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy3§ moc, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cend a dob& plnéni.

Jestlize nedojde k dohod&, m4 strana, ktera se odvolala na vysS8i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznameni druhé strané.

Clinek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mbZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥4dn& pln&ny
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dal§ich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miZe objednatel zejména v p¥ipads , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni #izeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutetnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,
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dojde-li k prodleni pHi zah4jeni nebo provadéni praci o vice neZ 30 pracovnich dnl oproti
rmintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,
d) zhotovitel nedodrzuje stanovené ujednéni o dodrZovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady & 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipadg, Ze objednatel bude v prodleni s
Ghradou datiového dokladu del$im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu prerugeni provadéni dila z déivodu prodleni objednatele, se prodluZuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuSeni provadéni dila neni povaZovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel piitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipséni u¢tovane finan¢ni ¢astky na tcet
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorudovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykonavat &innosti, které jsou piedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. V ptipadé feSeni sportl, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni p¥islusnost dle sidla Objednatele.

3. PHi rozdilnosti nézorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o pifpustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pti zkouskach, si miZze kazdd ze
smluvnich stran nechat po pfedb&’ném upozornéni druhé smluvni strany provest zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni pract.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti 0sobg.

5. Jakékoliv tistni dojednani pfi podéni nabidky nebo pfi provadéni stavby, kierd nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravn€ neu¢inna.

6. Zhotovitel prohlaguje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pii provozni &innosti, kterd pokryva rizika spojend se $kodami vieho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pfitemz tato smlouva pokryvé i odpovédnost za skodu na okolnich objektech.

7. Zhotovitel prohlaguje, Ze vi¢i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydéano
rozhodnuti o padku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, 7e majetek nepostacuje
k uhradé nakladt insolvenéniho fizeni.

8. Zhotovitel prohlasuje, 7e odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarn€

potrestan podle zvlaStnich pfedpisi upravujicich vykon odborné ¢&innosti (zédkon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clinek XIV. - Zivéreéna ustanoveni

1. Vzéjemné vztahy smluvnich stran se #di touto smlouvou a zikonem &. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné jestlize budou fadn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva uéinnosti podpisem obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nich viechna vyhotoveni maji platnost
origindlu. T¥i vyhotoveni obdri objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zékladé usneseni Rady mésta &. 0676/18 ze dne 27.07.2018.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vefejné.

V Tenlicich dne 20.9.2018 , V Teplicich dne ....2.§..s09-.2018

za zhoto ';%,le: za objédnéféle:/
Ing. Ji¥i Kavan Bc. Ivana Miillerova
prokurista vedouci odboru dopravy
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