

SMLOUVA O DÍLO č. 248/OD/2019**Provedení povrchových úprav stožárů trakčního vedení MHD Teplice – 2019*****sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto:*****1. Smluvní strany****STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE**

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

se sídlem:

nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ:

002 66 621

DIČ:

CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech: **a) smluvních:****Bc. Ivana Müllerová**,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
mullerova@teplice.cz/417 510 902**b) pro věcná jednání (TDI): Jakub Číže**,
odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu
města Teplice
cize@teplice.cz/417 510 923

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: 226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:**LITURUM s.r.o.**

jednatel/zastoupen:

Zdeněk Pflieger, jednatel společnosti

Sídlo:

Slovanská alej 1775/12, 326 00 Plzeň

IČ:

074 74 610

DIČ:

CZ07474610

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 5426792319/0800

E-mail:

zdenekpflieger@seznam.cz

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Zdeněk Pflieger, jednatel společnosti

ve věcech technických:

Zdeněk Pflieger, jednatel společnosti

ve věcech realizace a předání díla:

Zdeněk Pflieger, jednatel společnosti

Zápis v OR:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 36852

na straně druhé – dále jen zhotovitel

2. Předmět a místo plnění smlouvy

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Provedení povrchových úprav stožárů trakčního vedení MHD Teplice – 2019**“. Předmět plnění (dílo) je vymezen nabídkovým rozpočtem zhotovitele.
- 2.2.** Předmětem veřejné zakázky je povrchová úprava **420 ks** ocelových trakčních stožárů, **161 ks** ocelových výložníků a **3 ks** kotev trakčních stožárů včetně obnovy výstražného pruhování (36 ks stožárů) a aplikace antiplakátovacího nátěru (138 ks stožárů). Přesné určení konkrétních stožárů je obsahem přílohy této smlouvy. Přesný způsob provádění prací je uveden ve výzvě k podání nabídek na stejnojmennou veřejnou zakázku, a to v článku „Vymezení plnění zakázky“.

Uvedené způsoby provádění prací jsou pro zhotovitele díla závazné. Obnova výstražného pruhování proběhne dle původního schématu, tzn. zejména do původní výšky a v původních barvách, tzn. žlutá a černá. Antiplakátovací nátěr bude proveden do výšky 2,5 m viditelné části stožáru a bude použita opětovně barva nátěru s odstínem RAL 9006 nebo případně barva odlišná, avšak s odstínem, který bude co nejvíce korespondovat s výše uvedenou barvou (v případě odlišnosti odstínu barvy je zhotovitel povinen požádat objednatele o písemné schválení barevné odlišnosti).

- 2.3. Zhotovitel je povinen během realizace díla úzce spolupracovat se zástupcem provozovatele MHD Teplice – vedoucím střediska pevných trakčních zařízení, zejména při pracích v blízkosti živých částí trakčního vedení pod napětím (odpojovače a bleskojistky na stožárech) a v případě prací v blízkosti trolejového vedení pod napětím (trolejové vedení na výložnicích). V případě, že nebude možné zajistit bezpečnost pracovníků z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem nebo nebude možné provozovat bez omezení trolejbusovou hromadnou dopravu, budou práce prováděny ve výluce trolejbusů, při vypnutém trolejovém a trakčním vedení. Tyto výluky je možné zorganizovat pouze ve dnech pracovního klidu.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, včetně dodávky potřebného materiálu a jeho montáže (zabudování). Rozsah plnění zhotovitele je dán přílohami této smlouvy, které tvoří cenová nabídka zhotovitele (nabídkový položkový rozpočet zhotovitele zpracovaný na základě zadávací dokumentace) a soupis stožárů trakčního vedení určených k povrchové úpravě. Obě přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění, a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován a veškeré ostatní náklady potřebné ke zhotovení díla (**zajištění potřebných povolení jako je např. zábor veřejného prostranství, vytyčení sítí, zvláštní užívání komunikace, přechodné dopravní značení apod.**).
- 2.5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.
- 2.6. **Místo plnění:** Teplice, území dotčené trolejovou sítí MHD Teplice.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem objektů a je si vědom toho, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl a měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem staveniště (pracoviště).
- 2.8. Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření smlouvy, a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDI objednatele a pokud byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě nad rámec sjednaného rozsahu díla, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými podklady.
- 2.9. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o zúžení rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení předmětu díla, který celkově nesmí přesáhnout 25% z ceny díla, se smluvní strany zavazují uzavřít do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je povinen objednatel upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, kdy objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.

3. Termín plnění smlouvy

- 3.1. Dílo bude plněno, dle článku 2 smlouvy, v termínu od podpisu smlouvy poslední smluvní stranou do 30. 11. 2019.
- 3.2. K předání staveniště dojde po vzájemné dohodě stran dle harmonogramu provádění prací, který bude stranami sjednán.
- 3.3. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené dále ve smlouvě.

3.4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména:

- ⇒ při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných předpisů (opožděné předání objektu způsobilého k provedení díla, nepředložení příslušných dokladů /povolení/ nutných k zahájení prací na díle, vady v projektu, neposkytnutí potřebné součinnosti, ke které se smluvně zavázal, apod.). O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění,
- ⇒ úředním zásahem /zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů neležících na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné dokončení díla a jeho předání, apod./,
- ⇒ vyšší mocí /nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod./,
- ⇒ v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod.

V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.

4. Cena díla a fakturace

- 4.1. Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí **1 682 040,- Kč bez DPH, 2 035 268,40 Kč včetně DPH**, platné v den uzavření smlouvy. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty rovněž náklady na spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, dopravu materiálu a jeho pořízení, jakož i veškeré jiné náklady potřebné pro zhotovení díla.
- 4.2. Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel provede vícepráce případně vícedodávky, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (dodatkem k uzavřené smlouvě) a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření písemného dodatku smlouvy o rozsahu a ceně víceprací nárok na zaplacení.
- 4.3. Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění zhotovitele, bude cena prací neprovedených oceněna v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny v cenové nabídce nebo jinou dohodou smluvních stran.
- 4.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je 14 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 4.5. Fakturace bude probíhat dle soupisu provedených prací. Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění.
- 4.6. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. Takové vady musí být odstraněny do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že se strany nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a dílo se považuje za nesplněné.
- 4.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.

5. Záruka za jakost díla

- 5.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle článku 2 této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost díla po dobu 36 (slovy třicet šest) měsíců od data písemného převzetí celého díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.
- 5.2. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 (slovy tři) pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.
- 5.3. Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení odstraní zhotovitel do konce přejímacího řízení, případně nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, u vad, které budou sepsány v přejímacím protokolu. U vad zjištěných v záruční době je povinen zhotovitel k jejich odstranění do 11 (slovy jedenácti) dnů ode dne zhotovitelem provedené odborné prohlídky (nejpozději ovšem do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne reklamace objednatele), pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady hradí zhotovitel ze svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.
- 5.4. Zhotovitel je povinen odstranit do 48 hodin od nahlášení takové vady, které ohrožují zdraví nebo životy osob, nebo jedná-li se o vadu, která může být příčinou škody velkého rozsahu. Na takovou skutečnost musí objednatel v reklamaci upozornit.
- 5.5. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně o takové vady, za které nenese odpovědnost.
- 5.6. Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění.
- 5.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně.
- 5.8. Reklamaci vad lze provádět i telefonicky v případě vad dle 5.4. nebo elektronickou poštou.

6. Smluvní pokuty, sankce

- 6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli včas, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odstavci 7.1. je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení smlouvy.
- 6.4. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.
- 6.5. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku.

7. Základní povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele okolních objektů nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště.
- 7.2. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDI upozornit.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací.
- 7.4. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla.
- 7.5. Technický dozor nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDI či objednatele, jestliže má za to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla.
- 7.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, které znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit neprodleně objednateli spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.7. V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn uplatňovat náhradu ušlého zisku.
- 7.8. Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů:
 - musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny technického dozoru (objednatele),
 - zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami nebo obecně závaznými předpisy
 - předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými předpisy (např. doklady o shodě apod.).
- 7.9. Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní, je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrývaných prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.


8. Základní povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a v souladu s ostatním ujednáním této smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) tak, aby zhotovitel mohl v termínu sjednaném oběma stranami zahájit práce na díle. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.3. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.


9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu čtyř stejnopisů s platností originálu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 9.3. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména dle občanského zákoníku v platném znění.

- 9.4. Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku zasílat veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po doručení oznámení o uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo či místo podnikání, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností a v případě, že doručení písemnosti jakkoliv jinak zmařila.
- 9.5. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- 9.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
- 9.7. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná.
- 9.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Cenová nabídka zhotovitele (nabídkový položkový rozpočet zhotovitele zpracovaný na základě zadávací dokumentace)
 - Soupis stožárů trakčního vedení určených k povrchové úpravě
- 9.9. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0211/19 ze dne 18. 3. 2019.



Za objednatele
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy




Za zhotovitele
Zdeněk Pflieger
jednatel společnosti

Smlouva byla uzavřena dne: 10-05-2019



LITURUM, s.r.o.
Slovanská alej 1775/12
326 00 Plzeň
IČO: 074 74 610
DIČ: CZ 07474610

finanční kontrola provedena
dne: 10-05-2019



Příloha: č. 1 výzvy – tabulka – celková nabídková cena


Provedení povrchových úprav stožárů trakčního vedení MHD Teplice – 2019			
Položka	Počet ks	Cena za 1 ks	Cena celkem
Stožáry trakčního vedení	420	=3650,-	=1 533 000,-
Výložníky	161	=400,-	=64 620,-
Kotvy	3	=1820,-	=5 460,-
Výstražné pruhození	36	=960,-	=34 560,-
Antiplakátovací nátěr	138	=300,-	=41 400,-
Cena celkem bez DPH			=1 682 040,-
DPH (21 %)			=353 228,40
Cena celkem vč. DPH			=2 035 268,40

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením prací dle vymezení plnění zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během plnění.

1.4. 2019

Zdeněk Pflieger
jednatelem

LITURUM, s.r.o.
Slovanská alej 1775/12
326 00 Plzeň
IČO: 074 74 610
DIČ: CZ 07474610



2-

SOUPIS STOŽÁRŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ URČENÝCH K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ V ROCE 2019

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pružování (do výšky původního)	N	B	PD
1101	x	x	x			x	
1102	x	x	x				
1103	x	x	x				
1104	x	x	x				
1105	x						
1106	x		x				
1107	x		x				
1108	x		x				
1110	x				x	x	
1111	x	x		x			
1112	x	x		x			
1113	x	x		x			
1114	x	x	x				
1115	x	x	x				
1116	x	x					
1117	x	x					
1118	x	x					
1119	x	x					
1120	x	x					
1121	x	x					
1122	x	x					
1123	x	x					
1124	x	x					
1125	x	x					
1126	x	x					
1127	x	x					
1128	x	x					
1129	x						
1130	x						
1131	x						
1132	x						
1133	x						
1134	x						
1135	x		x				
1136	x						
1137	x		x				
1138	x						
1139	x					x	
1140	x						
1141	x						
1142	x						
1143	x						
1144	x						
1201	x						
1202	x						
1203	x						
1204	x			x			
1205	x		x				
1216	x						
1217	x						
1218	x		x				
1219	x		x				
1220	x						
1221	x					x	x
1222	x						
1223	x		x				
1224	x						
1225	x		x				
1226	x						
1227	x		x				
1228	x		x				
1230	x		x				
1231	x						
1232	x		x				
1234	x		x				
1235	x						
1236	x		x				
1237	x						

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pružování (do výšky původního)	N	B	PD
1238	x		x				
1240	x		x				
1248	x						
1251	x						
1253	x		x				
1255	x						
1256	x						
1257	x						
1258	x						
1259	x	x					
1260	x	x					
1261	x						
1262	x						
1263	x						
1264	x						
1265	x						
1266	x						
1267	x						
1268	x						
1269	x						
1270	x + kotva						
1271	x			x			
1272	x						
1273	x			x			
1274	x						
1275	x					x	
1276	x						
1282		x					
1283	x	x	x				
1284	x	x	x				
1285	x						
1286	x		x				
1287	x		x				
1288	x		x				
1290	x		x				
1291	x						x
1301	x		x		x	x	
1302	x					x	x
1305	x		x				
1306	x						
1307	x		x				
1308	x		x				
1309	x						
1316	x		x				
1323	x						
1324	x				x	x	
1325	x			x			
1401	x	x					
1402	x	x					
1403	x	x					
1404	x	x					
1405	x	x	x				
1406	x	x	x				
1407	x	x	x				
1408	x	x					
1409	x	x			x	x	
1410	x	x					
1411	x						
1412	x						
1413	x		x				
1414	x						
1415	x		x				
1417	x						
1418	x						
1419	x	x		x			
1420	x	x					
1421		x					
1422		x					
1423		x					
1424		x					
1425		x					
1426		x					

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pruhování (do výšky původního)	N	B	PD
1427	x			x			
1524	x						
1526	x						
1527	x						
1528	x						
1529	x						
1531	x						
1534	x						
1536	x						
1537	x						
1538	x						
1539	x						
1542	x						
1544	x						
1545	x						
1546	x						
1548	x						
1550	x						
1551	x				x	x	
1601	x				x	x	
1602	x	x					
1603	x	x					
1604	x	x	x				
1605	x	x					
1606	x						
1607	x		x				
1608	x	x					
1609	x	x					
1610	x	x					
1611	x	x					
1612	x	x					
1613	x	x					
1614	x	x					
1615	x	x	x				
1616	x	x	x				
1617	x	x	x				
1618	x + kotva		x				
1619	x						
1620	x		x				
1621	x		x				
1622	x		x				
1623	x			x			
1625	x			x			
1627	x		x				
1629	x		x				
1630	x		x				
1631	x		x				
1632	x						
1633	x						
1635	x						
1636	x						
1637	x		x				
1638	x		x				
1639	x		x				
1640	x		x				
1641	x		x				
1642	x		x				
1643	x		x				
1644	x						
1645	x		x				
1646	x		x				
1647	x		x				
1648	x		x				
1649	x		x				
2131	x						
2132	x						
2134	x		x				
2135	x		x				
2136	x		x				
2137	x		x				
2138	x				x	x	
2142	x						

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pruhování (do výšky původního)	N	B	PD
2143	x						
2339	kotva						
2356		x					
2357		x					
2358		x				x	x
2359		x					
2383		x					
2387		x					
2388		x					
2394		x					
2395		x					
2396		x					
2397		x					
2401	x				x	x	
2402	x					x	x
2403	x						
2404	x		x				
2405	x						
2406	x		x				
2407	x						
2409	x		x				
2411	x			x			
2412	x		x				
2413	x		x				
2414	x			x			
2415	x		x				
2416	x		x				
2417	x		x				
2418	x			x			
2419	x		x				
2420	x		x				
2421	x		x				
2422	x		x				
2423	x						
2424	x		x				
2425	x		x				
2426	x		x				
2427	x		x				
2428	x		x				
2429	x		x				
2430	x						
2431	x		x				
2432	x		x				
2433	x						
2434	x						
2435	x		x				
2436	x		x				
2437	x						
2438	x				x	x	
2439	x						
2440	x						
2441	x		x				
2442	x						
2446	x			x			
2447	x		x				
2448	x			x			
2449	x		x				
2450	x						
2451	x		x				
2452	x		x				
2453	x						
2454	x		x				
2455	x			x			
2456	x		x				
2457	x		x				
2458	x		x				
2459	x		x				
2460	x	x	x				
2461	x	x		x			
2462	x						
2463	x	x	x				
2464	x						
2465	x	x	x				

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pruhování (do výšky původního)	N	B	PD
2466	x						
2467	x			x			
2468	x	x	x				
2469	x	x					
2470	x	x					
2471	x		x				
2502	x		x			x	x
2503	x	x	x				
2504	x	x		x			
2505	x	x		x			
2506	x	x		x			
2507	x	x		x			
2508	x	x		x			
2509	x	x		x			
2510	x			x			
2514	x			x			
2515	x			x			
2703	x		x				
2704	x			x			
2705	x			x			
2706	x			x	x	x	
2707	x			x			
2708	x			x			
2709	x			x			
2710	x		x				
2711	x						
2712	x		x				
2713	x						
2714	x	x	x				
2715	x	x		x			
2716	x	x	x				
2717	x	x	x				
2718	x	x	x				
2719	x	x	x				
2720	x	x	x				
2721	x	x	x				
2722	x	x	x				
2723	x	x	x				
2724	x	x	x				
2725	x	x	x				
2726	x	x	x				
2727	x		x				
2728	x		x				
2729	x		x				
2730	x		x				
4101	x					x	x
4102	x						
4103	x						
4104	x				x	x	
4105	x						
4106	x						
4107	x						
4108	x						
4109	x						
4110	x						
4111	x						
4112	x	x					
4113	x	x					
4114	x						
4115	x						
4116	x	x					
4117	x	x					
4118	x	x					
4119	x						
4120	x						
4121	x	x					
4122	x						
4123	x						
4124	x	x					
4125	x	x					
4126	x	x					
4127	x	x					
4128	x						

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pruhování (do výšky původního)	N	B	PD
4129	x						
4130	x						
4131	x						
4132	x	x					
4133	x	x					
4134	x						
4135	x						
4136	x						
4137	x						
4138	x						
4139	x						
4140	x						
4141	x						
4142	x						
4143	x						
4144	x					x	
4145	x	x					
4146	x						
4147	x						
4201	x					x	x
4203	x						
4205	x						
4206	x						
4208	x						
4211	x						
4212		x					
4213		x					
4214	x						
4215	x						
4219	x						
4220	x						
4222	x				x	x	
4224	x						
4225	x						
4226	x						
4227	x						
4228	x						
4229	x						
4230	x						
4231	x						
4232	x						
4233	x						
4234	x	x					
4235	x	x					
4236	x	x	x				
4237	x	x					
4238	x	x					
4301	x		x			x	x
4303		x					
4304		x					
4305		x					
4306		x					
4307		x					
4308		x					
4309	x	x					
4311	x						
4319	x	x	x				
4320		x					
4321		x					
4322		x					
4323		x					
4324		x					
4325		x					
4326		x					
4327		x					
4328		x					
4329	x		x				
4330	x						
4331		x					
4336	x				x	x	
4341	x						
4342	x						
4343	x						

Č.	Stožár	Výložník	Antiplakátovací nátěr (do 2,5 m)	Výstražné pružování (do výšky původního)	N	B	PD
4344	x		x				
4346		x					
4347		x					
4350	x						
4401	x					x	x
4402	x		x		x	x	
4403		x					
4404		x					
4405		x					
4406		x					
4407		x					
4409	x						
4411	x		x				
4413	x						
4414	x						
4418	x						
4419	x						
4420	x						
4422		x					
4423		x					
4424		x					
4431		x					
4432		x					
4433		x					
4434		x					
4435		x					
4439		x					
4450	x		x				
4501	x					x	x
4502	x				x	x	
4503	x						
4504	x		x				
4509	x						
4511	x		x				
4512	x			x			
4513	x						
4515		x					
4516		x					
4517		x					
4518		x					
4519		x					
4520		x					
4521		x					
4522		x					
4523		x					
4524		x					
4525	x						
4526	x						
4527	x						
4528	x						
4529	x						
4530	x						
CELKEM	420 3 kotvy	161	138	36			

N Napájecí bod

PD Propojitelné dělení

B Bleskojistky