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Smlouva o dilo

¢. objednatele: _7. ///@//ﬂ/f ¢. zhotovitele: 841/TD/CA/2019/021

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutirni mésto Teplice
Zastoupen na zéklad€ vnitfnich ptedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. 0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve v&cech smluvnich Be. Ivana Miillerov4, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510902
ve v&cech technickych: Be. Sarka Mareova, vedouci odd&leni
investic a realizaci, tel. 417510725
technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondfej Mat&jka
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel: STRABAG a.s.

jednajici/zastoupen: Ing. Jaromir Klein a Nikola Linhartova, zmocnénci
sidlo: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha

kontaktni adresa: Mirova 284/26, 417 03 Dubi 3

IC: 608 38 744

DIC: CZ 608 38 744

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢.1. 3505231/0100

e-mail: jiri.blin@strabag.com

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich:  Ing. Jaromir Klein a Nikola Linhartova
ve vécech technickych: Ing. Jaromir Klein
ve vécech realizace a pfedani dila: Milan Pecarka

z4pis v OR (nebo ZR) : Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 7634

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vetejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne. 2.05.2019.

. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,ul. Novoveskd — oprava

komunikace“ zpracovand projekéni kancelafi: Rapid Most spol. s. r.o., MarSala Rybalka
1020, 434 01 Most.



Clinek IL. - Predmét dila

otovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo
dzvem, v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

W>ro ulely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodévky stavebnich praci a
F viech ostatnich dodavek potfebnych k fddnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,VelkoploSna
F oprava ul. Novoveska po ul. Slovenskd“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Souéasti predmétu dila je rovnéZ zejména :

zajidténi veskerych dokladli poZadovanych zakony, pfedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkous$ek (napft. hutnici zkousky), atestli materialii a vyrobk, prohlaSeni o shodach, atd.
zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni p¥islusnych spravnich poplatkd, zajisténi ptechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi

s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo

obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace stavby muiZe byt divodem pro

odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

- Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvéleno v CR.

- Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

- VSechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pééi pfi dodrZeni obecné platnych
pravnich piedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

- Konetné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

— Materialy a zpracovani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. JestliZze neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zboZi a doddvanych materialti , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soutasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpisd, které jsou platné v dobe provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipad®, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a pfedpisy.

— Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

— Pokud je v textové nebo vykresové &asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek & vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.




Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova FeSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot¢enych orgénti
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravei inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i b&hem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn& zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &l. IIL. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob& strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soudasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe piipustné po celou dobu

provadéni dila (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena poloZkovym rozpodtem. Polozkovy rozpodet je zpracovdn v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsaZenych. Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s
iplnym a kvalitnim dokonéenim dila, v&etnd veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
PoloZkovy rozpodet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiald a dodavek.

Cena dila bez DPH 862.227,90 K&
DPH 21% 181.067.82 K&
Cena dila celkem v¢. DPH 1.043.295,52 K¢

DPH bude uétovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlaSuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani Castene pouZivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s &innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto pfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou Jednotkove
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislu§né cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢&i ndhradu vynaloZenych
nakladd.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly souéasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odedteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.




Clinek IV. - Platebni podminky

. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajidtény finanéni prostfedky na tihradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zdlohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po tplném dokonéeni dila véetné odstranéni vad
na podkladé datiového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu
skutetng provedenych praci TDO. Soupis skutedn& provedenych praci piedlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne néasledujiciho kalendéintho mésice za uplynulé
uskuteénéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii datiovy doklad. Splatnost daiiovych dokladii je dohodnuta na 14 dni od jejich
doruceni.

. Po dokongeni dila objednatel uplatni viigi zhotoviteli pozastavku &asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastivka ve vys&i 10% slouZi objednateli k zajidténi odstranéni vSech
nedodglka zhotovitele na dile zjisténych pii protokoldrnim pfedani dila a bude ubrazena po
odstranéni posledniho nedod&lku zapsaného v protokolu o piedani a pfevzeti. Pokud nebyly
pfi protokolarnim pfedéani dila zjistény Z4dné nedodglky, bude 10% pozastavka uhrazena na
zakladg faktury vystavené zhotovitelem.

. Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsaZené v § 28
zékona o DPH &. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisii

. Jsou-li soudasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s rdznymi
sazbami dan&, popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan€ a
vy¥e dan& oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan€, pokud tento zakon
nestanovi jinak. V pfipadé, Ze bude faktura neuplnd nebo bude obsahovat vady &i chybné
tdaje, je objednatel opravnén fakturu ve lhiité splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznacenim
vad. Pro novou fakturu b&Zi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahajeni praci: 06/2019
Lhtta realizace: max. do 4 tydnil od pfedani staveni§té

Objednatel se zavazuje, e fadn& dokondeny pfedmét dila pfevezme na zéklad® pisemné
vyzvy zhotovitele, dorudené nejpozdgji tyden pied zahdjenim pfeddvaciho fizeni po
dokondeni a uspd$ném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a pfedani vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné& dilo nebo jeho dohodnutou €ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.




Dilo je provedeno, je-li dokondeno a piedano. Dilo se povaZzuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouZit svému ugelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklade
protokolu o predani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsiny v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v piedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clinek VI - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotlenych organd stitni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i b&hem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpe&nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologicke
predpisy na stavenidti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeénosti price ve smyslu zékona &.
309/2006 Sb. a natizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace
pti Ginnosti na stavenisti ve smyslu pfislu$nych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni t&chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé trazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé aZ do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezicastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové (ijmy nahradit. To se tyka i
$kod, vzniklych z divodii nedostateéného obnoveni piivodnfho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe viigi objednateli vyvinit jen pritkazem, Ze Zadn4 ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenistd v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveniSt€ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moZno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni Casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Z4dost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, p¥ip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je v8ak povinen v téchto pfipadech fesit otazky @hrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

' Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn& zdvaznymi predpisy od okamzZiku

pievzeti staveni§té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
tidaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zéstupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisd. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zépis pov&feni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedloZi zhotovitel pfi pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to aZ do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho do&asné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé, ¥e existuji pro fadné provadéni dila pfekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona & 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pfi pfedani dila ptedlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci & dokumentt nebo pokynii ptevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do

stavebniho deniku.

Clinek VII. — Soudinnost objednatele

"Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenistd pro provedeni dila. Zhotovitel bere

na védomi, e mu stavenists nebude pfedano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skuteénosti védom. Stavenitém jsou i vefejné ptistupné komunikace ze kterych nelze plné
vyloutit pohyb chodcti a vozidel. V piipadé prodleni s pfedanim staveni$té &i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti staveni$té objednatel vyzve
zhotovitele pisemng. Zhotovitel pfevezme staveniité od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamend i stav pfedavaného staveni§té. Kompletni vyklizeni staveni§té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnii po piedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli i v§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSt¢ tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
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$kody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového
ptvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektii zafizeni stavenist€ (ZS) si zajisti
zhotovitel. Ndklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislu$nych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkythe zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odb&ru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavfe zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

. Ptipadné uzavirky a zvlastni uZivani komunikaci p¥i vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysl a vymezeni hranice pfeddvancho
staveni3té. Tyto idaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skuteénost objednatele upozornit.

Clanek VIIL - Piedani a pievzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfejimce dila 5 pracovnich dnti pfed
terminem piedéni.

. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zdkladé pfeddvaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodglkd, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popi. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-1i k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejim4, obsahuje
zapis prohlaSeni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢&i bez vyhrad, odmitéa-li doddvku pfevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdvodnéni.

. Nedokon¢ené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pfevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichZ pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je v3ak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni v3ak neplati, jestlize zhotovitel
pti zah4jeni praci v&dél nebo v&dét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné wdaje, na zdklad€ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani vSech zmén dle
skutedného provedeni, veskeré dokumenty, osv€d&eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly ptispét jakkoli p¥i uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovéni. Odpovédny
zéastupce zhotovitele se zucastni viech dileZitych jednani a dalSich krokt, které se v prib&hu
provadéni dila uskute¢ni.




6.1.

6.2.

6.3

6.4.

. Zjisti-li objednatel pfi pfedéni a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rAmci piejimky zjevné

vady ¢i nedod€lky nebranici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrZet pozastivku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pki
uplatnéni pozastivky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim pen&Zniho zavazku.

Clanek IX. - odpovédnost za vady, ziruka

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a

pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve,

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Sase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlie byly zpuisobeny
porusSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipads, Ze prokdZe vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarutni doba dila je 60 mésicli a zatina béZet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobka,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zdruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéru¢ni doba v8ak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude ¥idit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem u¢indna pisemné& a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veSkera sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupng &islovany a jejich pofadova &isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhity.

Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstrandny do 10 dnd od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamac¢ni vada bude zhotovitelem odstran&na dle bodu 6.3.
tohoto €lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadg, Ze neplijde o uznanou reklamad&ni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady sodiivodnénim a s ptedb&nym vy&islenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporudend objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zdjmu objednatele na odstrandni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jingm objektivnim zptisobem,
Ze za jiZ odstran€énou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto &l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklads
faktury doloZené poloZzkovym vyéislenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.




5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

. V pfipad€, Ze vada nebyla odstranéna v&as (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotlena zaruka na dilo ve smyslu tohoto &lanku smlouvy.

. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod€lky, se kterymi byla stavba pifevzata.
Clinek X. - Smluvni pokuty

V pfipad€, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy
zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

V ptipad€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozn&ni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000, K¢ za kazdy den znemozZnéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢&i
poruSeni povinnosti pfedloZit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

Clanek XI. - Vy$§i moc
Pro Gcely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$si
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$§f moc, poZzada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob& plnéni.
Jestlize nedojde k dohod€, mé strana, ktera se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od

smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy




1. Objednatel mii¥e odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény

zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalsich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miZe objednatel zejména v piipad€ , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven&ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
atkoliv byl na tuto skute¢nost pisemn& upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni p¥i zahjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodr?uje stanovena ujednani o dodrZovani BOZP dle zédkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad¥, Ze objednatel bude v prodleni s
thradou datiového dokladu del$im, neZ 30 dnti ode dne sjednané splatnosti datiového dokladu.
O dobu pierueni provadéni dila z ditvodu prodleni objednatele, se prodluZuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovédno za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel ptitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Z4dné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Ucely rozumi p¥ipsani u¢tované finantni Castky na ucet
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢€l. X. tim neni dotceno.

Pro dorudovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doruovani dle spravniho fadu.

Cldnek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohla$uje, Ze m4 opravnéni vykonavat &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé fefeni sport, které vzniknou na zaklad® této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

P¥i rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilc nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkudebnich postupii, pouzitych pfi zkouSkich, si miZe kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelisp&€sna
strana. Vyzadani rozboru neopraviluje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobg.

Jakékoliv Gstni dojednéni pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze md uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pFi provozni &innosti, kterd pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zpdsobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, poZirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pfi¢em? tato smlouva pokryva i odpov&dnost za Skodu na okolnich objektech.
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. Zhotovitel prohlaguje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad& nakladd insolvenéniho fizeni.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarng
potrestan podle zvlastnich predpisi upravujicich vykon odborné ¢&innosti (zékon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérena ustanoveni

. Vzajemné vztahy smluvnich stran se {di touto smlouvou a zakonem C. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.
. Mgnit nebo doplitovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které

budou platné, jestlize budou Fadn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a udinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tfi vyhotoveni obdrzi objednatel a dv€ vyhotoveni zhotovitel.

. Tato smlouva byla uzaviena na zdkladg usneseni Rady mésta &. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

. Viechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovany za vetejné.

V Dubi dne 22.5.2019 V Teplicich dne 27 -05- 2013
za zhotovitele: za objednatele;”

Ing. Jaromir Klein A Nikola Linhartova Bc. Ivana Miillerova
zmocnénci vedouci odboru dopravy

Smlouvu piezkoumal : Ing. Bechyfiova Iyana
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