Smlouva o dilo

&. objednatele: JJ?/ @//,/ﬂﬁ &. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutirni mésto Teplice

Zastoupen na zdklad& vnitfnich predpisti: Be. Ivana Miillerové, vedouci odboru
Dopravy Magistratu mé&sta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojen: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy
ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417510725
technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicové
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen:  Jifim Hodagem na z4klads plné moci

sidlo: Priibézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a. s. — Provozovna Teplice
se sidlem: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 421 94 920

DIC: CZ 421 94 920

bankovni spojen: 8787063/0300

e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vcech smluvnich: Katefina Mrvova, obchodni zastupce
tel. 493 645 542, 724 833 132
e-mail:katerina. mrvova@mariuspedersen.cz
ve v€cech technickych: Petr Mares, provozni technik
tel. 493 645 575, 733 743 090
e-mail:petr.mares@mariuspedersen.cz
ve vécech realizace a pfedani dila: Petr Mares, provozni technik

tel. 493 645 575, 733 743 090
e-mail:petr.mares@mariuspedersen.cz

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Hradci kralové, oddil B, vlozka 389
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Clanek L. - Podklady pro uzav¥eni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 27.05.2019
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Chodnik v ul. Topolova

véetné vefejného osvétleni (zadni vchody domi v ul. Javorova)* zpracovana projekni
kancelafi: RAPID Most s.r.0., Mar$ala Rybalka 1020, 434 01 Most.

Clinek IL. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo

s nazvem, v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ugely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem »Chodnik v ul.
Topolovi véetn& VO“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1/3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo®).

Soudasti pfedmétu dila je rovnéZ zejmeéna .

zajidténi veskerych dokladi poZadovanych zékony, predpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), atestli materiald a vyrobkil, prohlageni o shodach, zaru¢nich
listy, atd.

zajisténi vytyéeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vytygeni a o neporuenosti pii jejich zp&tném pfedani spraveim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, veetn¢ seznamu soufadnic polohopisného a vySkopisného
zamé&feni ve formatu txt.

geometricky plan

vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazeni piislusnych spravnich poplatki, zajisténi ptechodného dopravniho
znadeni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodr¥eni kvalitativnich podminek v prib&hu realizace stavby muZe byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systémil.

Vsechny préace pfi vystavb& budou provadény s maximalni péci pti dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpis a platnych ustanoveni prislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.




oneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Materialy a zpracovani budou v souladu s poZadavky vramci obecné zévaznych pravnich
predpist a dalich norem EU. Jestlize neexistuje Z4dn4 takova norma, materialy a zpracovani
budou splitovat poZadavky uzndvané narodni normy.

Jestlie je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zboZi a dodavanych materialti , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soutasného vydani a revidovaného vydani
prisludnych norem nebo predpisti, které jsou platné v dob& provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a pfedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a pfedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové &asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek & vyrobee, zadavatel vyslovng uvadi, Ze pipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektoveé
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel viak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dotdenymi sprévei inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti plisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje f4dn& zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &1. I1I. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé strany prohlajuji za nesporné, Ze je jim presn® znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddglitelnou soudasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena poloZkovym rozpodtem. PoloZzkovy rozpodet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Cena obsahuje veskeré naklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, v€etné veskerych rizik a vlivii b&hem provadéni dila.
Polozkovy rozpodet obsahuje presné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.790.144,87 K¢
DPH 21 % 585.930.42 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 3.376.075,29 K¢

DPH bude uétovana dle platného zékona o dani z pfidané hodnoty.




Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace anj kurzovnich rozdilg.

naklad.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudssti poloZkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clinek IV, - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma Zajistény finandni prostiedky na Ghradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zélohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny aZ po tiplném dokonCeni dila, vietné odstrangni vad
na podkladg datiového doklady zhotovitele, vystaveného na zéklad& odsouhlaseného soupisu
skutedné provedenych praci TDO. Soupis skutedns provedenych praci predlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni daftovy doklad. Splatnost datiovych dokladi je dohodnuta na 14 dng od jejich
dorudeni.

e

odstranéni posledniho nedodglky zapsaného v protokolu o pfedani a pfevzeti. Pokud nebyly
pii protokolarnim p¥edéni dila zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na
zékladg faktury vystavené zhotovitelem.

. Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsaZend v § 28
zakona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. a jinych obecng zavaznych predpist

nestanovi jinak,




'V piipadg, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady &i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve 1hite splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu b&Zi nova lhiita splatnosti.

Clinek V. - Cas plnéni
. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokléadany termin zahajeni praci: 07/2019

Lhuita realizace: max. 16 tydnti od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadn& dokondeny pfedmét dila pfevezme na zaklad€ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorutené nejpozd&ji tyden pred zahdjenim preddvaciho fizeni po
dokondeni a usp&sném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkouSek a pfeddni vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

. Dilo je provedeno, je-li dokondeno a pfeddno. Dilo se povazuje za dokonené, je-li
predvedena jeho schopnost slouZit svému ulelu. Objednatel dilo pfevezme na zéklade
protokolu o pfedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pfevzit.

Clinek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

. Zhotovitel pfebira v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravei inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeénosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi Ginnosti na staveni$ti ve smyslu p¥isludnych ustanoveni Zékoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. PIn&ni t&chto povinnosti je zahrnuto v cen& dila. V ptipadé irazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zdznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soulinnost na staveniSti a maji povinnost piedloZit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislu$né
pfim&fenych rizik  plynoucich z pracovnich postupl pouZitych na stavenisti dle zikona €.
258/2000 Sb., zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady & 591/2006 Sb., nafizeni vlady & 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni.




10.

11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbg aZ do
dne piedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbg nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovid4 zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodd nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe viidi objednateli Vyvinit jen prikazem, Ze 4dn4 Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pied zahdjenim praci vytydit veSkera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t& v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &nnosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$t¥ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mono dodatetns zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahijenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provest v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Z4dost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Z4dost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je v3ak povinen v t&chto pipadech fesit otazky tthrady podle cenovych podminek a piip.
dohodnout zm&nu lhiit provadénych praci. '

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecns zavaznymi piedpisy od okamZiku
prevzeti staveni§té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povefenému zéstupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale oprdvnéni provad&t zdpis povéieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
origindl ptedloZ{ zhotovitel pfi pfejimee dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradei provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to aZ do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zstupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho doCasné zastupovani musi byt oznidmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto &lanku
b) ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku




3. V piipad®, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle mineni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

. Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestliZe pfekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

. Odpady - podle zikona & 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladini s odpady. Zhotovitel pii pfedani dila predlozi doklady
prokazujici zptisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlend upozornit objednatele na nevhodnost
véci & dokumenti nebo pokyni pevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIIL — Soudinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§td pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenistd nebude predano prosté prav tfetich osob a prohlauje, Ze si je této
skutednosti védom. Staveni$tém jsou i vefejng piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylougit pohyb chodcti a vozidel. V piipadé prodleni s pfedanim staveniste &i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemng. Zhotovitel pfevezme staveni§té od objednatele formou zdpisu, v zapise o
pfedani se poznamen4 i stav pfedavaného staveni’ts. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po pfedani dila.

2. S odevzdanim staveni’té odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pfeda zhotoviteli staveni’ts v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni’t® tak, aby jejich vystavbou nevznikly z&dné
$kody na sousednich objektech a pozemcich a po ukondeni dila uvést staveni§té do takového
piivodniho stavu. Povoleni k vybudovéni a uZivani objekti zafizeni stavenist® (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
piislu$nych polozkach (cenéch) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odb&ru el. energie a vody a jejim meéfeni a
propléceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

5. Piipadné uzavirky a zvlastni uZivani komunikaci p¥i vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen€ za dilo.

6. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni’ts. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zidvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutetnost objednatele upozornit.




Clének VIIIL. — P¥edni a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokondenim a pied4dnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnd pied
terminem piedani.

. Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na ziklad pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisté€nych vad a drobnych nedodg&lkt, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jind opatfent, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejim4, obsahuje
zapis prohlaSeni o pfevzeti, a to s vyhradami &i bez vyhrad, odmita-li dodavku pfevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zditvodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho &ast neni objednatel povinen prevzit.

. Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichZ pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je viak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci v&dél nebo v&d&t musel o vadach podkladt a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné tudaje, na zdkladg kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢&. zaznamendni viech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd&enti, vyhodnoceni a doklady .

. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat p¥i uvadéni dokon&eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez whrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli p¥i uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovéni. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zugastni vech dileZitych jednani a dalgich krokd, které se v pribshu
provadéni dila uskutedni.

. Zjisti-li objednatel pti pfedéni a pfevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rAmci pfejimky zjevné
vady ¢i nedod€lky nebréanici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetn® terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pfi pedani je
objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vy 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim pen&Zniho zavazku.

Clinek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmst této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestliZe byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.




6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipade, Ze prokdZe vznik vady zésahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila je 60 mésich a zadina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba v8ak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby m4 objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstraiiovani vad reklamovanych objednatelem se bude ¥idit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem udinéna pisemné a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, originil nasledn® postou. Stejny postup plati
pro veskera sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova ¢&isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhity.

Pfi uplatnéni reklamalni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazd4 objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadg, Ze nepiijde o uznanou reklamaéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady sodivodnénim a s pfedbéZnym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporudend objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklama¢ni vadu do 10 dni od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatedn& prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
e za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklad@
faktury doloZené polozkovym vy&islenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dnf od
jejiho dorueni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléh4 sankci dle €lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, Ye vada nebyla odstranéna v&as (dle bodu 6.3. tohoto ¢linku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutenost do t¥ pracovnich dnd ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kaZdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zéapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.




Clének X. - Smluvni pokuty

V piipadg, Ze zhotovitel nedodr¥i termin dokon&eni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim pen&zitych zévazki ve prospé&ch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodlen{ ve vysi stanovené
obecné€ zdvaznym pravnim predpisem.

V piipad€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrZovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradng stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruseni BOZP nebo poruCeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodr¥ovani terminti odstran&ni nedostatki
a poZadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkd a provedeni poZadavka ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZn&ni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinitorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,- K¢ za kazdy den znemoZnéni
piistupu ke stavebnimu deniku &i poruseni povinnosti piedloZit takové osob& na jeji Zadost
stavebni denik.

Clinek XI. - Vy$8i moc
Pro ulely této smlouvy se za vy3$sf moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. vélka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se spInéni této smlouvy stane nemoné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy3si
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na VyS8i moc, poZid4d druhou stranu o Gpravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen& a dob& plnéni.
Jestlize nedojde k dohod&, m4 strana, ktera se odvolala na vy88i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U€inky odstoupeni nastanou dnem dorudeni ozndmeni druhé strand.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn& plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dal§ich p¥ipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miiZe objednatel zejména v piipadé , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstran&ni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozorn&n objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni, ‘

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadeni dila v ptipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
thradou datiového dokladu deliim, neZ 30 dni ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pferuleni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pieruSeni provadéni dila neni povaZovdno za poruSeni zidvazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viigi zhotoviteli Zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto G¢ely rozumi pfipsani uétované finan¢ni ¢4stky na ucet
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorudovéani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vy$e ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doruovani dle spravniho radu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Z¢ ma opravnéni vykonavat &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V pfipadé feSeni spord, které vzniknou na zikladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislunost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti ndzord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcd nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupli, pouZitych pfi zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspéSna
strana. VyZadani rozboru neopraviluje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovéna za pravné neucinnd.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni &innosti, kterd pokryva rizika spojena se kodami veho druhu, zptisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi trazem, poZirem, vybuchem, vodou nebo
kradeZi, pfi¢emzZ tato smlouva pokryva i odpov&dnost za §kodu na okolnich objektech.
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Zhotovitel prohlaSuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobih4 insolvenéni ¥izeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o dpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje
k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich t¥ech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich pfedpisi upravujicich vykon odborné &innosti (zakon &
360/1992 Sb., v platném zné&ni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se #di touto smlouvou a zékonem &. 89/2012 Sb. Ob&ansky
zakonik.

Mgénit nebo doplfiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn& potvrzeny a podepséany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a t&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovéna v péti vyhotovenich, z nichZ viechna vyhotoveni maji platnost
originalu. T¥i vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé& vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad& usneseni Rady mésta & 0810/18 ze dne 21.09.2018.
. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vefejné.

-(6- 201 L
V Teplicich dneﬂ(‘\% ....... 9 ..... V Teplicich dne 04 -b- 2008
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Marins Pederseit @.8.
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