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 Smlouva o dílo 

č. 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:               Statutární město Teplice 

 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou  Popelkovou, vedoucí  oddělení majetku města   

                                                                   finančního odboru Magistrátu města Teplice 

                                                                                                                                     

sídlo:                nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:                002 66 621  

DIČ:     CZ002 66 621 

bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka  Popelková, vedoucí  oddělení majetku 

města  finančního odboru Magistrátu města Teplice, 

tel.417510370 

                                                                                                                                                                                                                            

                                 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a 

                                                                        realizací, tel. 417510725   

                                                                                            

                                 technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová, tel.417510728,  

                                                                                              e-mail: hojdarova@teplice.cz 

           

 

 

Zhotovitel:                    Sport-Technik Bohemia s.r.o. 

      jednající/zastoupen:  Milanem Vopičkou, jednatelem 

      sídlo:       Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČ:                   49618555 

DIČ:                                CZ49618555 

bankovní spojení:             KB Praha 8 – Karlín, č.ú: 202003111/0100 

e-mail:                              info@sport-technik.cz 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:   Milan Vopička, jednatel 

                                             ve věcech technických: Pavel Kabelík 

                                                         ve věcech realizace a předání díla: Michal Bohdanecký  

 

zápis v OR:     Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24100  

 

 

 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

2. Nabídka zhotovitele ze dne 27.5.2019. 

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „ ZŠ Edisonova v Teplicích – 

nové školní hřiště“,  zpracovaná projekční kanceláří: Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 

87/95, Praha 8 186 00.  
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Článek II. -  Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo  v rozsahu 

a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 

ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Edisonova – výstavba 

nového hřiště - FA“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 

 

Součástí předmětu díla je rovněž zejména : 

- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a jinými obecně závaznými předpisy a 

zadavatelem, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, 

atd., 

- úspěšné provedení předepsaných zkoušek (např. hutnící zkoušky), revizí apod. 

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o 

jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 

- geometrický plán 

 

Kvalitativní podmínky : 

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 

s předmětem plnění veřejné zakázky.  

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 

obvyklé vlastnosti.  

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele,.  

- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 

schváleno v ČR. 

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 

právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s 

předmětem plnění,  technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 

  

Technické podmínky : 

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 

předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 

budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy , které mají být 

splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 

objektů , budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 

příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 

výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 

než uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 

zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.  

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 

sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
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4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich 

provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 

neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán 

zhotovitelem  a který bude při plnění díla zabudován. 

 

 

Článek III. -  Cena za dílo 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 

provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 

doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 

dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě 

rozpočtu. 

Cena  obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 

veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

  

Celková cena bez DPH                                              13.926.816,63 Kč 

 DPH (21 %)                                                   2.924.631,49 Kč 

 Celková cena včetně DPH              16.851.448,12 Kč    

       

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

 Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu 

k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u 

předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Daň 

z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění. 

 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 

dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a 

předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny 

uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní 

rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem 

k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 

uzavření dodatku ke smlouvě, kterým budou sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 

nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. 

 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 

ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 

 

 

Článek IV. - Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 

díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 

dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 

prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do 

pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po 



 4  

odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní 

strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého 

měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 

díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% 

ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. 

Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění všech nedodělků zhotovitele 

na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění posledního 

nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání 

díla zjištěny žádné nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem. 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb.  a jiných obecně závazných předpisů 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 

daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně 

odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu 

běží nová lhůta splatnosti. 

 

Článek V. -  Čas plnění 
       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

 Zahájení prací: 1.7.2019 

 Dokončení díla: max. do 22 týdnů od předání staveniště, v případě nevhodných 

klimatických podmínek budou práce přerušeny a opět zahájeny až při vhodných 

klimatických podmínkách. 
         

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy 

zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 

úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. 

Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným 

termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.       

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena 

jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a 

převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány 

v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu 

uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 
 

Článek VI. -  Základní podmínky provedení díla 
 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 

provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 

souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 

dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.  
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2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 

činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je 

povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří 

a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 

pracovníkem objednatele. 

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro  realizaci 

 veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci 

 plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik 

 plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 

 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 

 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce,  v 

 platném znění. 

 

3. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 

předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

 

4. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 

příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, 

vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel 

se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o 

poškození budovy nebo stavební konstrukce.  

 

5. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení 

procházející místy, kde bude dílo prováděno ( stavbou).  

 

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou 

oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 

kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před  zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 

objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 

termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 

náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 

zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 

8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 

však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout 

změnu lhůt prováděných prací. 

 

9. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí 

staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající 

se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a koordinátorovi 

BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do 

stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský 

dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce 

díla. 

 

10. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla 

a to až do předání díla.  
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11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 

stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 

jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 

deníku. 

 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k : 

a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 7. tohoto článku 

b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku. 

 

13. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 

neprodleně písemně objednateli. 

 

14. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 

objednatel. 

 

15. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 

právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady 

prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu. 

 

16. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na  nevhodnost  věcí 

či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 

stavebního deníku. 

 

Článek VII. – Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  díla. V případě prodlení 

s předáním staveniště se termín zahájení o dobu  prodlení posune. K převzetí staveniště 

objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou 

zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení 

staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po  předání díla. 

 

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou 

právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare. 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 

povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 

na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního 

stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. 

Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných 

položkách (cenách) díla.  

 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 

povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení 

uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

 

5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím 

spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 

 

6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 

staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 

nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
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Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před 

termínem předání. 

 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 

protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných 

vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná 

opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, 

uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis 

prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis 

s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 

(projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v 

dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací 

věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel 

sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady. 

 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 

skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 

 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se 

poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět 

jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele 

se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční. 

 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 

vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 

včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad zjištěných při předání a do 

doby předání všech dokladů je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové 

ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním 

peněžního závazku. 
 

 

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 

předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 

projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 

jeho povinností. 

 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 

neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 

objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na 

které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční 

doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  
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5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 

 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 

platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit 

po celou dobu záruční lhůty. 

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-

mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 

tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 

reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 

vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené 

v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 

10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, 

a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním 

způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. 

smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její 

odstranění , na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové 

faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 

reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 

reagovat na upozornění   na   tuto skutečnost   do   tří  pracovních dnů  ode  dne  obdržení  

tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady.   Dokladem 

o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. 

Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

      

 

Článek X. - Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 

upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 

obecně závazným právním předpisem. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti dodržovat předpisy BOZP 

a používat výhradně stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý 

jednotlivý případ porušení BOZP nebo poručení povinnosti používání stanovených OOPP.  
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a 

požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 

odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH.  

 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 

v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele 

a autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke 

stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník. 

 

Článek XI. - Vyšší moc 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou 

ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd. 

 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, 

strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

 

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 

Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 

 

 

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem 

jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo 

sjednaných touto smlouvou. 

 

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že : 

a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 

b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 

upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 

termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu 

přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění 

zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. 

Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem 

zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. 

Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu 

podle čl. X. tím není dotčeno. 

 

3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel 

použijí pravidla pro doručování dle správního řádu. 

 

 

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 
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1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 

dle této smlouvy. 

 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 

 

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 

spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních 

stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. 

Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání 

rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 

4. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

 

5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 

potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 

provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na 

majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, 

přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

 

7  Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., 

v platném znění). 

 

 

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 

 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 

 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 

4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost 

originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

 

 

V Praze dne 21.6.2019                        V Teplicích  dne  .................................  
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...........................................................                        ……...................................................................... 

                za zhotovitele:                                                                         za objednatele: 

               Milan Vopička                                        Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města                                                          

jednatel Sport-Technik Bohemia s.r.o.                         finančního odboru Magistrátu města Teplice 
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