Smlouva o dilo
¢. objednatele: 433/0D/2019 ¢. zhotovitele:
uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zékladé vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. 0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve v€cech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510902

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417510725

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, tel.417510924
e-mail:zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: Manipulace Investice KonstrukceROsenkranc s.r.o.
jednajici/zastoupen: Radkem Rosenkrancem, jednatelem

sidlo: Svermova 544/5, 412 01 Litom&fice

IC: 030 28 666

DIC: CZ 030 28 666

bankovni spojeni:

e-mail: mikro.rosenkrancmail.com

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Radek Rosenkranc, jednatel,
ve v€cech technickych: Radek Rosenkranc
Ladislav Rosler, [

ve vécech realizace a predani dila: Ladislav Rosler

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského titadu v Usti nad Labem, odd. C, vlozka 34141

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadéavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne: 8.7.2019.



3. Navrh stavebnich praci na opravu mostu ev. C. 4d-M1 v ul. U lesika pfes Modlansky potok,
Teplice zpracovany firmou INSKY spol. s r.0. — mostni technik — Radek Skultéty.

Clanek II. - Predmdét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svlij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo
S nazvem, v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vsech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Oprava mostu
v ul. U lesika* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, ptredpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), atestli materiali a vyrobkt, prohlaseni o shodach, atd.
zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatkil, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé¢ vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribé¢hu realizace stavby mutze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materialy a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systému.

Vsechny prace pti vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

— Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. JestliZze neexistuje zddnd takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé¢, Ze zajiSt'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.
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Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych fesSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterda by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotcenych organd
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pti plnéni dila zabudovéan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovadn v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, v€etné¢ veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materidlti a dodavek.

Cena dila bez DPH 294.143,00 K¢
DPH 21 % 61.770,00 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 355.913,00 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani caste€né pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s Cinnosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
pfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveifejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych
nakladi.



Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila v€etné odstranéni vad
na podklad¢ danového dokladu zhotovitele, vystavené¢ho na zdkladé odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci predlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti dafiovy doklad. Splatnost danovych dokladi je dohodnuta na 14 dnii od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii€i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
nedod¢lkil zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptfedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedod¢lku zapsaného v protokolu o piedani a pievzeti. Pokud nebyly
pti protokoldrnim ptedani dila zjiStény Zadné nedodélky, bude 10% pozastdvka uhrazena na
zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélené¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zékon
nestanovi jinak. V ptipadé, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné
udaje, je objednatel opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim
vad. Pro novou fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahajeni praci: 08/2019
Lhita realizace: max. do 8 tydnt od predani stavenisté



2. Objednatel se zavazuje, ze fadné dokonleny predmét dila pfevezme na zékladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po
dokonceni a uspé$Sném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
pottebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonCeno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel pievezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organ statni spravy i
samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zidkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptisluSnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen =zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené¢ dila. V piipadé trazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4, Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezicastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodl nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen priikazem, Ze zddnd Ujma nevznikla, zejména
jde-1i o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

6. Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt



10.

11.

12.

13.

14.

15.

na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech feSit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt poveéireného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V pripadé, ze existuji pro fadné¢ provadeéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zptsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentl nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. StaveniS§tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze GpIné
vyloucit pohyb chodcii a vozidel. V ptfipadé prodleni s pifedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti staveniSté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, Vv zapise o



pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnt po pifedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vS§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovéni a uzivani objektl zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — P¥edéni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila 5 pracovnich dnt pred
terminem predani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ piredavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhtity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zarué¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o ptfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitd-li dodavku pfevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptrevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sdm piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladli a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v prib&hu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pti piedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tpIného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfti
uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zdvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvykle a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pifipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicti a zaCinad bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné Cislovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhuty.

Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnd od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznini vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim



6.5.

6.6.

6.7.

nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipad€é zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnil od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢n¢ prokéaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpiisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli financni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkti ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouveé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zavaznym pravnim predpisem.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemozZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zddost stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc
Pro ucely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi

moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozdda druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k predmeétu, cené a dob€ plnéni.



3. Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, ktera se odvolala na vyS$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mtze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipad¢ , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sh. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pripadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del$im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel ptfitom neni opravnén uplatnit viic¢i zhotoviteli zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi piipsani uc¢tované finan¢ni ¢astky na tcet
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

3. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vysSe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni
1. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. V ptipadé€ feSeni spori, které vzniknou na zdklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

3. Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilc nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouZitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu nelispéSna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.
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Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné nei¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pfi provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zptisobenymi na
majetku objednatele i1 tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pri¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vi¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k tihrad¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpoveédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich predpist upravujicich vykon odborné ¢innosti (zédkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které

budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZzovany za vetejné.

V Litoméficich dne 15.07.2019 V Teplicich dne 22.07.2019
za zhotovitele: za objednatele:

Radek Rosenkranc Bc. Ivana Miillerova
jednatel vedouci odboru dopravy
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