
Smlouva o dílo 
č. 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, 
finančního odboru Magistrátu města Teplice 

sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
002 66 621 
CZ002 66 621 
KB Teplice, č.ú. 226501/0100 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, 
finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel.417510370 

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a 
realizací, tel. 417510920 

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel.417510922, 
e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
jednající/zastoupen: 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 
 

Na armádě 364, 270 62 Rynholec 
49825020 
CZ49825020 

bankovní spojení:  
e-mail:  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  
ve věcech realizace a předání díla:  

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 32892 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.4.2019.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „ZŠ Na Stínadlech - oprava

povrchu venkovního hřiště", zpracovaná projekční kanceláří: Sp01iovní projekty s.r.o.,
Sokolovská 87/95, Praha 8 186 00.

,; 



Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v
rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech
ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Na Stínadlech -
oprava povrchu venkovního hřiště" dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr( dále jen „dílo").

Součástí předmětu díla je rovněž zejména : 
zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a jinými obecně závaznými předpisy a 
zadavatelem, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, 
atd., 
úspěšné provedení předepsaných zkoušek (např. hutnící zkoušky), revizí apod. 
zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o 
jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 

Kvalitativní podmínky : 
Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 
s předmětem plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 
obvyklé vlastnosti. 
Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele,. 
Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 
schváleno v ČR. 
Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně 
platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které 
souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o 
dílo. 
Konečné dílo musí splúovat platné ČSN, EN. 

Technické podmínky 
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 
předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a 
zpracování budou splúovat požadavky uznávané národní normy. 
Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy , které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů , budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normanli musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení. 
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Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

Místem plnění je místo zhotovení díla. 

Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

Článek III. - Cena za dílo 

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 
provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 
doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 
dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na 
základě rozpočtu. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 
veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Celková cena bez DPH 
DPH (21 %) 
Celková cena včetně DPH 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

3 218 924,28 Kč 
675 974,10 Kč 

3 894 898,38 Kč 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti 
ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale 
pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a 
odvádí zhotovitel. 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a
předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny
uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný
kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami
upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým budou sjednán rozsah a cena
víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové
ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
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Článek IV. - Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém
budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad na podkla
daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedenýc
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne
následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze
strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je
dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

Po dokončení díla objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla 
bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech nedodělků 
zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění posledního 
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla 
zjištěny žádné nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v§ 28 zákona o
DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů

4. Jsou-li součástí zdaniteh1ého plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně,
popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně
podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn
fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová
lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
• Zahájení prací: 31.7.2019 
• Dokončení díla : 14.11.2019 

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů.
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným
termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena
jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání
a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být
sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím
protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.
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Článek VI. - Základní podmínky provedení díla 

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 
souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 
dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při
činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je
povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami.
Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří
a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným
pracovníkem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci 
veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci 
plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik 
plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v 
platném znění. 

3. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne
předání stavby jdou k tíži zhotovitele.

4. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku.
Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména
jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení
procházející místy, kde bude dílo prováděno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele
jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou
kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce
objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v
termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní
náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací,
zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odlayje na jeho náklady.

8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je
však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp.
dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

9. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku
převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné
údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele

5 

I 



a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrol 
provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověř 
pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpis 
originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

1 O. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 
díla a to až do předání díla. 

11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefom1í kontakt pověřeného
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř.
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním
deníku.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 7. tohoto článku
b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku.

13. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to
oznámit neprodleně písemně objednateli.

14. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil
objednatel.

15. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a
právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady
prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

16. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do
stavebního deníku.

Článek VII. - Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. V případě
prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí
staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od
objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště.
Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou
právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody

na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového
původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí
zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v
příslušných položkách ( cenách) díla.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
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Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s 
tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 

6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. - Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před
termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění , popř. slevu z ceny
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše
se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v
podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto
vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při
zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány
odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle
skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady .

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by
mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu
provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné
vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad zjištěných při předání a do
doby předání všech dokladů je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové
ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním
peněžního závazku.



Článek IX. - odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy
předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením
jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby,
neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků,
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e­
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 
platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit 
po celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 1 O dnů od e­
mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 
6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 
reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 
vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené 
v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu 
do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný 
termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným 
objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. 
tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené 
na její odstranění , na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost 
takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas ( dle bodu 6.3. tohoto článku ) je 
objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud 
zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů 
ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu 
tohoto článku smlouvy. 

6.7. Povi1mostí zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. 
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. PovÍlmostí objednatele je dostavit se ke kontrole. 

8 



.Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

Článek X. - Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené
obecně závazným právním předpisem.

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti dodržovat předpisy
BOZP a používat výhradně stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a
každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo poručení povinnosti používání stanovených
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování tem1ínů odstranění nedostatků a
požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění
přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost
stavební deník.

Článek XI. - Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou
ovlivnit smluv1ú strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci,
strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od
smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
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Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

I. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně pln
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovenýd
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě , že:
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací,

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného
upozornění,

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracov1úch dnů oproti
termínům schváleného hannonogramu provádění díla,

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s
úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu.
O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba
plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele.
Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem
zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele.
Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu
podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných
pravidel použijí pravidla pro doručová1ú dle správního řádu.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

I. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění
dle této smlouvy.

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranan1i se
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze
smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní
zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

4. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně
potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené
při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na
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majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, 
přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 
360/1992 Sb., v platném znění). 

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 

Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 
platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost
originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Všechny infonnace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Rynholci dne 25.6.2019 

 
jednatelé společnosti 

li 

V Teplicích dne 

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku 
města Magistrátu města Teplice 




