          Příloha k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
                                BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH SPRÁVA NA r. 2020 -2022         
                                                                                                                                          Návrh rámcové dohody

Příloha č. 1      
RÁMCOVÁ DOHODA č. ………………….
sjednaná v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb. ( občanský zákoník) a zákonem číslo  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v následujícím znění : 
1. Smluvní strany
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
zastoupeno na základě vnitřních předpisů  Bc. Ivanou Müllerovou , vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice

se sídlem: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO:
002 66 621
DIČ:
CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech

a) smluvních:
Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy    Magistrátu města Teplice
  
tel.: 417510902


e-mail: müllerova@teplice.cz

b) technických:
Zdeňka Langmajerová, referent odboru  
                                                            dopravy          


tel: 417 510 934

                                                             e-mail: langmajerova@teplice.cz



                            Jaroslava Vojáčková, referent odboru dopravy
                                                             tel: 417 510 935

                                                             e-mail: vojackova@teplice.cz

Bankovní spojení:  KB Teplice, č.ú. 226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

           Zhotovitel: 

Sídlo: 


 

Zastoupen : 



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Oprávnění jednat ve věcech technických :  

IČO:          

 DIČ :  

Bankovní spojení: 


Tel :    Fax : 

E – mail : 



Zapsán v obchodním rejstříku u

2. Předmět a místo plnění dohody
2.1. Tato rámcová dohoda je uzavírána jednak jako smlouva o dílo na opakující se činnost (správa komunikací, a dále jako dohoda rámcová. Tato dohoda tedy upravuje obchodní podmínky, za kterých bude zhotovitel poskytovat jednotlivá plnění pro Objednatele v rámci správy a údržby a oprav místních komunikací a ten bude za plnění platit sjednanou cenu.

2.2. Cena bude vždy stanovena na základě jednotkového ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou této dohody u jednotlivých dodávek a za držení pohotovosti je sjednána měsíční paušální částkou. 
2.3. Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále jen dohoda) na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022“ podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené pod evidenčním číslem ……….. (bude doplnění před podpisem smlouvy).
2.4. Místo plnění: území Statutárního města Teplice: katastrální území Teplice, Teplice-Trnovany, Teplice-Řetenice, Prosetice, Sobědruhy, Hudcov, Nová Ves u Teplic.  Pro jednotlivé dodávky bude přesné místo provádění prací specifikováno pokynem. 
2.5. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provádět na základě této dohody pro objednatele práce související s běžnou údržbou místních komunikací. 
A. opravy a údržba místních komunikací
· údržba vozovky a krajnic

· vysprávka asfaltových krytů

· vyrovnávka a údržba dlážděných krytů

· údržba štěrkových krytů

· údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělících pásů a dopravních ostrůvků

· údržba odstavných a parkovacích ploch

· údržba objektů tunely-podchody, opěrné, zárubní obkladní a parapetní zdi

· zřízení chodníků, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety

               B. správa místních komunikací.
Jedná se o následující činnosti:
1) Provádění prohlídek místních komunikací (vozovek a chodníků na území Statutárního 
města Teplice) podle následujícího členění:
· Běžné prohlídky - sledovány budou závady ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace.

· Mimořádné prohlídky budou prováděny dle potřeby, neboť se jedná o prohlídky místních komunikací při zjišťování následků živelných událostí, při přípravě na zimní údržbu, při plnění podmínek vydaných příslušným silničním správním orgánem. Tyto mimořádné prohlídky komunikací budou prováděny správcem pouze na základě pokynu objednatele. Práce budou hrazeny dle platného ceníku bez ohledu na stav čerpání dohodnutých finančních prostředků pro kalendářní rok tak, aby nebylo z finančních důvodů ohroženo provádění běžných a hlavních prohlídek komunikací

O prohlídkách komunikací se provede písemný záznam, který bude obsahovat údaje: 

· datum prohlídky

· název ulice

· místo závady (vozovka – chodník, popisné číslo  objektu, popř. jinak označené místo  

závady) 

· v případě že je závada v komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno čj. rozhodnutí 

odboru dopravy

· pokud bude uplatněna reklamace na výkopové nebo jiné stavební práce, tato skutečnost 

bude uvedena v protokolu o prohlídkách včetně termínu do kdy má dodavatel závadu 

odstranit, popř. uvést pořadí výzvy

· Zhotovitel zajistí místo, kde bude občanům a organizacím vydávat předávací protokoly, které vyžaduje plnění předmětu této dohody. Tato kancelář bude zřízena na území města Teplice a zhotovitel sdělí objednateli její přesnou adresu, denní otevírací dobu a telefonní číslo, e-mailovou adresu.

· Záznam o prohlídkách komunikací bude objednateli předán v tištěné i elektronické podobě.

2) Provádění prohlídek mostů a lávek (rozsah stanoven seznamem) dle ČSN 73 6220 a  ČSN 73 6221 podle následujícího členění:
· Běžné prohlídky mostů a lávek – 1 x ročně do 30. 6. 2020 a do 30. 6. 2022.
· Hlavní prohlídky – 1 x ročně do 30. 6. 2021 (je uveden v  záznamu o prohlídkách.
· Mimořádné prohlídky budou prováděny dle potřeby – např. po živelných pohromách na základě pokynu odboru dopravy

· Prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. v ul. Tolstého bude prováděna pravidelně 1x za 14 dní.

Další upřesnění: 

· Provádění všech prohlídek bude zajištěno pracovníky pověřenými a oprávněnými dle ČSN 73 6221.

· Z každé provedené prohlídky se pořídí zápis obsahující výsledek prohlídky a návrh na odstranění závad včetně doporučeného termínu jejich odstranění.

· Záznam o prohlídkách mostů a lávek bude objednateli předán v tištěné i v elektronické podobě.

3) Zhotovitel je povinen zajišťovat činnost správce majetku ve věci přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání (povolení vydaná odborem dopravy Magistrátu města Teplice), ve kterém jsou mimo jiné uvedeny podmínky pro konkrétní provedení stavby a zpětnou povrchovou úpravu dotčené části místní komunikace. Dále bude provádět:

· Průběžnou kontrolu staveniště po dobu provádění stavebních prací

· Na základě výzvy stavebníka uvedeného v příslušném rozhodnutí provede protokolární převzetí staveniště po ukončení prací v souladu s vydaným rozhodnutím o zvláštním užívání. 

· Kontrolu zpětně převzatých povrchů po ukončení stavebních prací na místní komunikaci i 

v době záruční lhůty (od data vydání protokolu o zpětném převzetí) a to v rozsahu:

V době trvání záruční lhůty provede správce 2x kontrolu stavu povrchů po výkopech, a to jedna kontrola proběhne vždy po zimním období (od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 dnů před ukončením záruční lhůty. Objednateli předá vždy na konci čtvrtletí soupis kontrolovaných výkopů, ve kterém bude uveden stav výkopu (v pořádku/reklamace).

· Zhotovitel bude zadavateli měsíčně předkládat soupis o odeslaných výzvách k reklamaci.

· Výzva k reklamaci bude obsahovat: čj. Rozhodnutí-výkopového povolení, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení běžící reklamační lhůty.

· Zhotovitel bude provádět následné kontroly výzev k odstranění závad (bylo provedeno – nebylo provedeno), a výsledky předávat písemně objednavateli.

· Pokud nebude provedena reklamace z důvodu opomenutí zhotovitele, bude oprava provedena na náklady zhotovitele (v případě pozdě podané reklamace) pokud při namátkové kontrole bude ze strany zadavatele zjištěno, že:

· předávací protokoly jsou vystaveny předčasně (zjevně nedokončené povrchové úpravy) – dokončení povrchových úprav si zajistí zhotovitel na vlastní náklady,

· převzaté povrchy nejsou kvalitně provedeny či dokončeny v souladu s uděleným stavebním nebo výkopovým povolením – (dokončení povrchových úprav si zajistí zhotovitel na vlastní náklady) v případě těchto zjištěných skutečností a prokázaného úmyslu, bude toto považováno za nedodržení podmínek dohody 
4) Zabezpečení havárií

V případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na místní komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace (odpovědná osoba zadavatele), provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace. 

Při výkonu správy místních komunikací je zhotovitel povinen držet navíc pohotovost 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků (dále jen "dílo").
2.6. Plnění bude probíhat dle požadavků objednatele na základě jednotlivých měsíčních pokynů. Každý pokyn musí obsahovat upřesnění požadované opravy, místo provedení a čas provedení. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

2.7. Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem anebo technický dozor objednatele a pokud byl vystaven pokyn, ve kterém byla stanovena sjednaná cena víceprací a jejich rozsah a termín plnění. Práce, které zhotovitel provede bez vystaveného pokynu nad rámec sjednaného rozsahu díla, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými podklady.

3. Termín plnění dohody
3.1. Dohoda se uzavírá na plnění poskytovaná v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání plnění ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky na základě, které je tato smlouva uzavírání, dle toho která okolnost nastane dříve.

3.2. Jednotlivá dílčí plnění na část díla spočívající ve správě, údržbě a opravách místních komunikací budou prováděna dle pokynů. 

3.3. Plnění dle jednotlivého pokynu se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3.4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého dílčího závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností, které neleží na jeho straně, zejména při prodlení objednatele s plněním spolupůsobení dle této dohody nebo obecně závazných předpisů, dále v důsledku úředního zásahu, v důsledku vyšší moci - zejména objektivně nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod.  nebo v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod. 
V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění. 
3.5. Při provádění oprav a běžné údržby je stanoveno zahájení prací do tří pracovních dnů od obdržení pokynu, pokud nebude v pokynu stanoven termín pozdější (v závislosti na složitosti plnění a dodávkách materiálů, získání potřebných povolení-např. uzavírka, vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytýčení, veřejné vyhlášení dopravního opatření apod.).

3.6. Při haváriích v případě zjištění havárie zhotovitelem nebo nahlášení havárie na komunikaci třetí osobou či objednatelem bude provedeno zabezpečení havarijní situace nejdéle do 90 minut od zjištění zhotovitelem nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení místa havárie přenosným dopravním značením, popř. jiným vhodným způsobem a havárii následně nahlásí objednateli nejpozději následující pracovní den.

4. Cena díla a fakturace
4.1. Cena díla bude pro každou jednotlivou dodávku určena dle ceníku jednotkových prací. Ceník prací pro dobu plnění dle této dohody je přílohou č.1 této dohody. Položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém ceníku, budou účtovány v aktuální cenové hladině dle ceníků URS. Zhotovitel garantuje uvedené ceny po celou dobu plnění vyplývající z této dohody.

4.2. Paušál za výkon správy a držení pohotovosti bude fakturován měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, na který je účtován. Paušální částka za tuto část plnění je sjednána ve výši ………………..Kč bez DPH. K ceně bude účtována DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty rovněž mj. náklady na spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, přechodné dopravní značení, popř. dopravní opatření, dopravu materiálu a jeho pořízení.

4.4. Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel provede vícepráce, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (vystavením pokynu) a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Při realizaci více prací bude vždy postupováno v souladu s § 222 ZZVZ. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez vystavení pokynu na rozsah a cenu víceprací nárok na zaplacení.

4.5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě dokladu ("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je 14 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této dohody.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů.  V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

4.6. Pro plnění dle jednotlivých pokynů se sjednává měsíční fakturace v souhrnu prací provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený objednatelem (zástupcem objednatele).

4.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.

4.8. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

5. 5.
Záruka za jakost díla
5.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost stavebních prací díla po dobu 12 (slovy dvanáct) měsíců od data písemného převzetí každé jednotlivé dodávky objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.

5.2. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.

5.3. U vad zjištěných v záruční době je povinen zhotovitel k jejich odstranění do 15 dnů ode dne doručení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.

5.4. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně o takové vady, za které nenese odpovědnost.

5.5. Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění.

5.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně.

6. Smluvní pokuty, sankce
6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo (tedy jakoukoliv jednotlivou zakázku dle jednotlivého pokynu objednatele nebo dle jednotlivé dohody uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem) objednateli řádně a včas se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a v případě, že prodlení zhotovitele se splněním téže povinnosti bude trvat déle než 3 dny, pak ještě dále navíc smluvní pokutu ve výši  0,5% z ceny díla (tedy konkrétní jednotlivé zakázky, s jejímž provedením je v prodlení) za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení se týká všech činností realizovaných v rámci díla uvedených v bodu 2.6 dohody vyjma činností uvedených v bodu 6.2 a 6.3 tohoto článku.

6.2. Pro případ, že zhotovitel nezabezpečí nahlášenou závadu na komunikaci do 90 minut od nahlášení havárie objednatelem, popř. městskou policií, zavazuje se poskytnout objednateli slevu z ceny za položku č.6 ceníku prací výkonu správy místních komunikací – zabezpečení havárií ve výši 5 000,- Kč za každý případ.
6.3. V případě porušení povinnosti vyplývající z bodu 7.17. a 7.18. se zavazuje zhotovitel zaplatiti smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a den trvání tohoto porušení.

6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každých 5 dnů prodlení.
6.5. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.

6.6. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle obecně závazného předpisu.

7. Základní povinnosti zhotovitele
7.1 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo s odbornou péčí a dodržovat při provádění prací dle dohody 
technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen 
neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele okolních objektů nadměrným hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude 
průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady 
veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně po předání díla 
(jednotlivé dodávky) vyklidit staveniště.
7.2 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele upozornit.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

7.4 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla.
7.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy ode dne zahájení prací až do odstranění vad z předávacího protokolu. Během provádění prací musí být stavební deník trvale přístupný pro oprávněné osoby v obvyklé pracovní době ( 8.00 – 15.00). Denní zápisy musí být vedeny v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly zapisované skutečnosti a v deníku nesmí být volná místa. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku technický dozor a další osoby oprávněné k jednání dle této dohody. Zhotovitel je povinen ukládat kopie denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly kopie k dispozici v případě zničení originálu.
7.6 Technický dozor nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do stavebního deníku (dále jen „SD“). Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDI či objednatele, jestliže má za to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla.

7.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, které znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
7.8 V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od dohody není tento oprávněn uplatňovat žádnou náhradu kromě náhrady účelně nezbytně vynaložených nákladů na plnění rozpracovaných zakázek.

7.9 Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů:

· musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny tech. dozoru či objednatele,

· zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami nebo obecně  

               závaznými předpisy

· předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými předpisy (např.      

       doklady o shodě apod.).

7.10 Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.

7.11 Při opravách komunikací frézováním, může být vyfrézován pouze úsek v takovém rozsahu, aby vozovka byla nejpozději následující den do konce pracovní doby zhotovitele (do 15,00 hod.) sjízdná bez závad, (tím se rozumí, že vyfrézované plochy budou vyspraveny asfaltovou směsí). V případě, že tato lhůta nebude dodržena, zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý nedokončený úsek opravené komunikace v uvedené lhůtě. Výjimkou jsou především nevhodné klimatické podmínky a překážky uvedené v bodě 3.4.této dohody.

7.12 Vozidla stojící na komunikaci, která byla ve lhůtě předepsané v § 19a   zákona č. 13/1997Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dál jen „zákon“) řádně a včas označena a veřejně vyhlášena, budou na základě požadavku zhotovitele odtažena v souladu s §19b zákona na náklady objednatele. 

7.13 Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení pro provádění prací na komunikaci. Zhotovitel bere na vědomí, že nebude předáno staveniště (pracoviště)zcela prosté práv třetích osob a že si musí provést potřebné dopravní opatření na vlastní náklady (např. uzavírka, vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytýčení, veřejné vyhlášení dopravního opatření apod.). Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že toto není překážkou provádění díla.
7.14 Při výkonu správy místních komunikací je zhotovitel dále povinen zejména splnit následující:
7.1.1. Zhotovitel písemně sdělí objednateli ke dni podpisu dohody adresu, kde bude občanům a organizacím vydávat předávací protokoly, které vyžaduje plnění předmětu této dohody. Tato kancelář bude zřízena na území města Teplice a zhotovitel sdělí objednateli její přesnou adresu, denní otevírací dobu a telefonní a faxové číslo, e-mailovou adresu.

7.1.2. Zhotovitel písemně sdělí objednateli ke dni podpisu dohody adresu, na níž bude zajištěno zabezpečení nepřetržitého výkonu pohotovost vč. kontaktního telefonu, e-mailové adresy a zodpovědné osoby za vedení dispečerské služby.

7.1.3. Zhotovitel není oprávněn vyžadovat po jiných subjektech než objednateli jakékoliv finanční platby při plnění předmětu této dohody.

7.1.4. Zhotovitel je povinen provádět běžné prohlídky místních komunikací a mostních objektů dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této dohody. 

7.1.5. O prohlídkách místních komunikací a mostů se provede písemný záznam, který bude obsahovat tyto údaje: datum prohlídky, název ulice, místo závady (vozovka, chodník, číslo popisné domu, popř. jinak označeno místo závady) a popis závady. 

7.1.6. V případě, že je závada na komunikaci v místě výkopu, bude uvedeno číslo jednací příslušného rozhodnutí správního orgánu. 

7.1.7. Pokud bude uplatněna reklamace na výkopové nebo jiné práce, tato skutečnost bude uvedena v protokolu o prohlídkách včetně termínu do kdy má zhotovitel závadu odstranit.

7.1.8. Záznamy musí být vedeny tak, aby byly kdykoliv na požádání umožněno objednateli provést kontrolu.

7.1.9. Mimořádné prohlídky místních komunikací a mostů budou prováděny zhotovitelem pouze na základě požadavku objednatele. Tyto práce budou hrazeny dle platného ceníku nad rámec sjednaného paušálu.

7.1.10. Zhotovitel zajistí provádění běžných a popř. mimořádných  prohlídek mostních objektů  dle závazné ČSN 73 6220 a doporučené ČSN 73 6221 pracovníky pověřenými a oprávněnými k provádění těchto prohlídek dle ČSN 73 6221 PROHLÍDKY MOSTŮ , čl. 5. 1x ročně vždy do 30. 6..

7.1.11. V případě při změně normy zajistí prohlídku tak, aby byl splněn účel tohoto ujednání dohody a norma dodržena.

7.1.12. Záznamy o prohlídkách místních komunikací a mostů budou předány objednateli v tištěné podobě i na CD.

7.1.13. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou kontrolu lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. v ul. Tolstého a vždy 1x za 14 dní a o výsledku prohlídky bude písemně informovat objednatele.

7.1.14. Zhotovitel je povinen zajišťovat činnosti správce majetku ve věci přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání (povolení vydaná odborem dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice), ve kterém jsou mimo jiné uvedeny podmínky pro konkrétní provedení stavby a zpětnou povrchovou úpravu dotčené části místní komunikace. Dále bude provádět průběžnou kontrolu staveniště po dobu provádění stavebních prací a protokolární převzetí staveniště po ukončení prací.

7.1.15. Kontrola povrchů po výkopech prováděných třetími osobami:

a) Zhotovitel je povinen provádět v zastoupení objednatele kontrolu zpětně převzatých povrchů po pracích prováděných třetími osobami na základě výkopových povolení v době záruční lhůty (od data vydání protokolu o zpětném převzetí). 
b) Při plnění této povinnosti v době trvání záruční lhůty provede zhotovitel nejméně 2x kontrolu stavu povrchů po výkopech. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období (od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 dnů před ukončením záruční lhůty.
c)  Zhotovitel bude objednavateli měsíčně předkládat soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. 
d)  Výzva  uplatnění nároku z vad plnění (reklamaci)  bude obsahovat zejména následující údaje: čj. výkopového povolení, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení běžící reklamační lhůty 
e) Zhotovitel bude provádět následné kontroly výzev k odstranění vad (bylo provedeno – nebylo provedeno, provedl zhotovitel, vyčíslená částka nákladů) a výsledky předávat písemně objednavateli. 
f) Pokud nebude provedena reklamace z důvodu opomenutí zhotovitele, bude oprava provedena na jeho náklady (v případě pozdě podané reklamace). 
7.1.16. Pokud při kontrole podle 7.14.15. písm. a) nebo i jiné kontrole prováděné bude ze strany objednatele zjištěno, že:

a) předávací řízení je svolána a protokoly jsou vystaveny předčasně (v případě zjevně nedokončené povrchové úpravy), bude povinen zhotovitel dokončit povrchové úpravy na vlastní náklady,

b) pokud budou zpětně převzaté povrchy provedeny v rozporu s výkopovým povolením – je zhotovitel povinen zajistit nápravu vadného stavu na vlastní náklady,

c) v případě zjištění porušení výše uvedených povinností ad. a) a b) je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  5000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení dohody. 

7.2. V případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace.

7.3. Zhotovitel je v rámci správy komunikací povinen zajistit, aby veškeré třetí osoby, které provádějí úpravy a opravy na komunikacích na smluvním území plnily řádně a včas své povinnosti k opravám a údržbě komunikací ve správě objednatele. Za tímto účelem je povinen při zjištění závady nejprve příslušnou třetí osobu vyzvat písemně prokazatelně k odstranění závadného stavu se stanovením přiměřené dostatečně dlouhé doby. Současně je povinen kopii výzvy předat objednateli a informovat jej o vyřízení výzvy. Pokud nebude takto stanovený termín splněn, je povinen zajistit veškerými objektivně dostupnými prostředky v rámci výkonu této činnosti pro objednatele a jeho jménem neprodlené odstranění závadného stavu třetí osobou.

7.4. Zhotovitel se zavazuje pro plnění dohody disponovat nástroji a pomůckami uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje pro plnění dohody zajistit součinnosti týmu jmenovitě uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy. Při změně těchto osob je zhotovitel povinen informovat objednatele přičemž změna těchto osob je možná pouze  za osoby s minimálně stejnou kvalifikací. 

8. Základní povinnosti objednatele
8.1. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo (dílčí zakázku) řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a v souladu s ostatními ujednáním této dohody.

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) tak, aby zhotovitel mohl nejpozději v den uvedený v pokynu zahájit práce na díle. 

8.3. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva jejím zveřejněním v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy, jež zajišťuje Objednatel.

9.2. Tato dohoda má celkem 30 stran a vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností originálu, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

9.3. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

9.4. Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku zasílat veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví dohody. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po odeslání písemnosti doporučeným  dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se  považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní  strana na adrese uvedené v záhlaví této dohody nezdržuje  nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé  smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování  písemností a v případě, že doručení písemnosti zmařila. 

9.5. Změny nebo doplňky této dohody a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této dohody. 

9.7. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této dohody mezi smluvními stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele.

9.8. Tato dohoda byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice číslo 0521/19 ze dne 26. 7. 2019.
       ……………………………………………….                                   ………………………………………………
                               Za objednatele                                                                        Za zhotovitele
                           Bc. Ivana Müllerová                                                  
                        vedoucí odboru dopravy                         
Dohoda byla uzavřena dne : ………………………
Přílohy:
Příloha č. 1 – ceníky běžné údržby , oprav  a správy místních komunikací pro období let 2020 - 2022

Příloha č. 2 – harmonogramy prohlídek místních komunikací a mostů pro období let 2020 – 2022

Příloha č. 3 – seznam mostů

Příloha č. 4 – seznam nástrojů a pomůcek (bude doplněno před podpisem smlouvy)
Příloha č. 5 – jmenovitý seznam členů týmu (bude doplněno před podpisem smlouvy)
Příloha č.1 
	
	
	MgMT - OD - běžné opravy a údržba místních komunikací ceník prací rok 2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Zkrácený popis
	MJ
	Cena jednotková

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	 
	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	

	1
	221
	113106111
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	 
	

	2
	221
	113106121
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	 
	

	3
	221
	113106123
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
	m2
	 
	

	4
	221
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého
	m2
	 
	

	5
	221
	113106161
	Rozebírání dlažeb vozovek pl.do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého
	m2
	
	

	6
	221
	113106241
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců
	m2
	 
	

	7
	221
	113107121
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm
	m2
	 
	

	
	
	
	
	
	
	


	8
	221
	113107123
	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm
	m2
	
	

	9
	221
	113107130
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm
	m2
	 
	

	10
	221
	113107131
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
	m2
	 
	

	11
	221
	131107132
	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z betonu prostého tl. 300 mm
	m2
	
	

	12
	221
	113107141
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
	m2
	 
	

	13
	221
	113107142
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	 
	

	14
	221
	113107151
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
	m2
	 
	

	15
	221
	113107152
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
	m2
	 
	

	16
	 221
	113154114
	frézování živičného krytu  tl.100mm pruh š. 0,5m pl.do 500m2 bez překážek v trase
	m2
	 
	

	17
	221
	113154113
	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm
	m2
	 
	

	18
	221
	113202111
	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých
	m
	 
	

	19
	221
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	 
	

	20
	221
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	
	

	21
	 
	162701105
	vodorovné přemístění do 10 000m  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 
	

	22
	 
	167101101
	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3
	m3
	 
	

	23
	 
	171201211
	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	

	24
	001
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	 
	

	 
	 
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	

	25
	011
	311211123
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5
	m3
	 
	

	26
	011
	311211251
	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5
	m3
	 
	

	 
	 
	5
	Komunikace
	 
	 
	

	27
	221
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	 
	

	28
	221
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	 
	

	29
	221
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 
	

	30
	 
	564911411
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm
	m2
	 
	

	31
	 
	564931412
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm
	m2
	 
	

	32
	221
	566301111
	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2
	m2
	 
	

	33
	221
	566905111
	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB
	m3
	 
	

	34
	221
	567114111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm
	m2
	
	

	35
	221
	567124111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm
	m2
	
	

	36
	221
	567134111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm
	m2
	
	

	37
	 
	577143111
	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	

	38
	221
	572261113
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu vozovky  asfaltovou směsí za studena, při vyspravované ploše na 1 km do 10% tl. do 50 mm
	m2
	 
	

	39
	221
	572263111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena
	m2
	
	

	40
	221
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem
	m2
	
	

	41
	221
	572404111
	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2
	m2
	 
	

	42
	592
	592452680
	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná
	m2
	 
	

	43
	592
	592452670
	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
	m2
	 
	

	44
	592
	592452660
	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná
	m2
	 
	

	45
	221
	572751111
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t
	t
	 
	

	46
	221
	572531131
	výsprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm
	m
	
	

	47
	221
	572751112
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t
	t
	 
	

	48
	221
	572753111
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB
	t
	 
	

	49
	221
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	 
	

	50
	221
	573411111
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2
	m2
	 
	

	51
	221
	581111111
	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl  100mm
	m2
	
	

	52
	221
	581114113
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm
	m2
	 
	

	53
	221
	591111111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	 
	

	54
	221
	591141111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
	m2
	 
	

	55
	221
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	 
	

	56
	221
	591241111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty
	m2
	
	

	57
	221
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva 
	m2
	
	

	58
	221
	591441111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty
	m2
	
	

	59
	221
	591412111
	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva
	m2
	
	

	60
	221
	59144211
	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty
	m2
	
	

	61
	R
	596111111
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, jednobarevné, s ložem tl. 40 mm z kameniva těženého
	m2
	 
	

	62
	R
	596132111
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 40 mm z vápenné malty
	m2
	 
	

	63
	221
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	 
	

	64
	592
	592453080
	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní
	m2
	 
	

	65
	221
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2
	m2
	 
	

	66
	221
	596211114
	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A
	m2
	 
	

	67
	221
	596211115
	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A
	m2
	
	

	68
	221
	596211210
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A do 50 m2
	m2
	
	

	69
	221
	596211211
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2
	m2
	 
	

	70
	R
	596214210
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší z betonových vegetačních dlaždic, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm s vyplněním spár
	m2
	 
	

	71
	221
	596411112
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého pl. do 100 m2
	m2
	
	

	72
	221
	596811120
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2
	m2
	
	

	73
	221
	596811121
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových  dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2
	m2
	
	

	 
	 
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	

	74
	221
	899231111
	Výšková úprava zvýšením mříže
	kus
	
	

	75
	221
	899331111
	Výšková úprava zvýšením poklopu
	kus
	
	

	76
	221
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	 
	

	77
	221
	899432111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	 
	

	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	

	78
	221
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s  boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	79
	592
	592174500
	obrubník betonový chodníkový  100x15x30 cm
	kus
	 
	

	80
	221
	916561111
	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	 
	

	81
	592
	592173140
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x8x25 cm
	kus
	 
	

	82
	221
	916231213
	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	

	83
	221
	916241213
	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	

	84
	221
	916991121
	lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého
	m3
	
	

	85
	221
	917131111
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	86
	221
	917431111
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	87
	221
	919731112
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm
	m
	 
	

	88
	221
	919731121
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm
	m
	 
	

	89
	221
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. přes 50 do 100 mm
	m
	 
	

	90
	221
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	 
	

	91
	221
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm
	m
	
	

	92
	221
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm
	m
	 
	

	93
	221
	919794441
	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
	kus
	 
	

	94
	221
	938909311
	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	 
	

	95
	013
	962022391
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC
	m3
	 
	

	96
	013
	962023391
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC
	m3
	 
	

	97
	221
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	m
	 
	

	98
	221
	966005311
	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí
	m
	 
	

	99
	013
	978023251
	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného
	m2
	 
	

	100
	221
	979024442
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových
	m
	 
	

	101
	221
	979071111
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	 
	

	102
	221
	97905-1121
	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	 
	

	103
	221
	979054451
	očištění dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	
	

	104
	221
	979071121
	očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	
	

	105
	221
	979071131
	očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	
	

	 
	 
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	

	106
	221
	997221111
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
	t
	
	

	107
	221
	997221551
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	
	

	108
	221
	997221559
	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	

	109
	221
	997221561
	vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km
	t
	
	

	110
	221
	997221569
	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	

	111
	221
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky
	t
	
	

	112
	221
	997221815
	Poplatek za uložení odpadu betonového
	t
	
	

	113
	221
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů
	t
	
	

	114
	221
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným
	t
	 
	

	115
	221
	998225311
	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť
	t
	 
	

	116
	221
	998225195
	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000m
	t
	
	

	117
	221
	998225193
	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m
	t
	 
	

	118
	R
	HZS-PZ
	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické
	hod
	 
	

	119
	R
	HZS-ZP
	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka
	hod
	 
	

	120
	R
	 
	dopravní opatření po dobu oprav
	soubor
	 
	


	
	
	MgMT - OD – běžná údržba a  opravy místních komunikací ceník prací rok 2021
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Zkrácený popis
	MJ
	Cena jednotková

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	 
	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	

	1
	221
	113106111
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	 
	

	2
	221
	113106121
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	 
	

	3
	221
	113106123
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
	m2
	 
	

	4
	221
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého
	m2
	 
	

	5
	221
	113106161
	Rozebírání dlažeb vozovek pl.do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého
	m2
	
	

	6
	221
	113106241
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců
	m2
	 
	

	7
	221
	113107121
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm
	m2
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	221
	113107123
	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm
	m2
	
	

	9
	221
	113107130
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm
	m2
	 
	

	10
	221
	113107131
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
	m2
	 
	

	11
	221
	131107132
	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z betonu prostého tl. 300 mm
	m2
	
	

	12
	221
	113107141
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
	m2
	 
	

	13
	221
	113107142
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	 
	

	14
	221
	113107151
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
	m2
	 
	

	15
	221
	113107152
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
	m2
	 
	

	16
	 221
	113154114
	frézování živičného krytu  tl.100mm pruh š. 0,5m pl.do 500m2 bez překážek v trase
	m2
	 
	

	17
	221
	113154113
	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm
	m2
	 
	

	18
	221
	113202111
	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých
	m
	 
	

	19
	221
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	 
	

	20
	221
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	
	

	21
	 
	162701105
	vodorovné přemístění do 10 000m  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 
	

	22
	 
	167101101
	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3
	m3
	 
	

	23
	 
	171201211
	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	

	24
	001
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	 
	

	 
	 
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	

	25
	011
	311211123
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5
	m3
	 
	

	26
	011
	311211251
	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5
	m3
	 
	

	 
	 
	5
	Komunikace
	 
	 
	

	27
	221
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	 
	

	28
	221
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	 
	

	29
	221
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 
	

	30
	 
	564911411
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm
	m2
	 
	

	31
	 
	564931412
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm
	m2
	 
	

	32
	221
	566301111
	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2
	m2
	 
	

	33
	221
	566905111
	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB
	m3
	 
	

	34
	221
	567114111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm
	m2
	
	

	35
	221
	567124111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm
	m2
	
	

	36
	221
	567134111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm
	m2
	
	

	37
	 
	577143111
	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	

	38
	221
	572261113
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu vozovky  asfaltovou směsí za studena, při vyspravované ploše na 1 km do 10% tl. do 50 mm
	m2
	 
	

	39
	221
	572263111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena
	m2
	
	

	40
	221
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem
	m2
	
	

	41
	221
	572404111
	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2
	m2
	 
	

	42
	592
	592452680
	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná
	m2
	 
	

	43
	592
	592452670
	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
	m2
	 
	

	44
	592
	592452660
	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná
	m2
	 
	

	45
	221
	572751111
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t
	t
	 
	

	46
	221
	572531131
	výsprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm
	m
	
	

	47
	221
	572751112
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t
	t
	 
	

	48
	221
	572753111
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB
	t
	 
	

	49
	221
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	 
	

	50
	221
	573411111
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2
	m2
	 
	

	51
	221
	581111111
	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl  100mm
	m2
	
	

	52
	221
	581114113
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm
	m2
	 
	

	53
	221
	591111111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	 
	

	54
	221
	591141111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
	m2
	 
	

	55
	221
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	 
	

	56
	221
	591241111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty
	m2
	
	

	57
	221
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva 
	m2
	
	

	58
	221
	591441111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty
	m2
	
	

	59
	221
	591412111
	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva
	m2
	
	

	60
	221
	59144211
	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty
	m2
	
	

	61
	R
	596111111
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, jednobarevné, s ložem tl. 40 mm z kameniva těženého
	m2
	 
	

	62
	R
	596132111
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 40 mm z vápenné malty
	m2
	 
	

	63
	221
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	 
	

	64
	592
	592453080
	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní
	m2
	 
	

	65
	221
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2
	m2
	 
	

	66
	221
	596211114
	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A
	m2
	 
	

	67
	221
	596211115
	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A
	m2
	
	

	68
	221
	596211210
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A do 50 m2
	m2
	
	

	69
	221
	596211211
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2
	m2
	 
	

	70
	R
	596214210
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší z betonových vegetačních dlaždic, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm s vyplněním spár
	m2
	 
	

	71
	221
	596411112
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého pl. do 100 m2
	m2
	
	

	72
	221
	596811120
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2
	m2
	
	

	73
	221
	596811121
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových  dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2
	m2
	
	

	 
	 
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	

	74
	221
	899231111
	Výšková úprava zvýšením mříže
	kus
	
	

	75
	221
	899331111
	Výšková úprava zvýšením poklopu
	kus
	
	

	76
	221
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	 
	

	77
	221
	899432111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	 
	

	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	

	78
	221
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s  boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	79
	592
	592174500
	obrubník betonový chodníkový  100x15x30 cm
	kus
	 
	

	80
	221
	916561111
	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	 
	

	81
	592
	592173140
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x8x25 cm
	kus
	 
	

	82
	221
	916231213
	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	

	83
	221
	916241213
	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	

	84
	221
	916991121
	lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého
	m3
	
	

	85
	221
	917131111
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	86
	221
	917431111
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	87
	221
	919731112
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm
	m
	 
	

	88
	221
	919731121
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm
	m
	 
	

	89
	221
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. přes 50 do 100 mm
	m
	 
	

	90
	221
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	 
	

	91
	221
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm
	m
	
	

	92
	221
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm
	m
	 
	

	93
	221
	919794441
	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
	kus
	 
	

	94
	221
	938909311
	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	 
	

	95
	013
	962022391
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC
	m3
	 
	

	96
	013
	962023391
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC
	m3
	 
	

	97
	221
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	m
	 
	

	98
	221
	966005311
	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí
	m
	 
	

	99
	013
	978023251
	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného
	m2
	 
	

	100
	221
	979024442
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových
	m
	 
	

	101
	221
	979071111
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	 
	

	102
	221
	97905-1121
	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	 
	

	103
	221
	979054451
	očištění dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	
	

	104
	221
	979071121
	očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	
	

	105
	221
	979071131
	očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	
	

	 
	 
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	

	106
	221
	997221111
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
	t
	
	

	107
	221
	997221551
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	
	

	108
	221
	997221559
	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	

	109
	221
	997221561
	vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km
	t
	
	

	110
	221
	997221569
	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	

	111
	221
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky
	t
	
	

	112
	221
	997221815
	Poplatek za uložení odpadu betonového
	t
	
	

	113
	221
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů
	t
	
	

	114
	221
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným
	t
	 
	

	115
	221
	998225311
	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť
	t
	 
	

	116
	221
	998225195
	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000m
	t
	
	

	117
	221
	998225193
	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m
	t
	 
	

	118
	R
	HZS-PZ
	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické
	hod
	 
	

	119
	R
	HZS-ZP
	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka
	hod
	 
	

	120
	R
	 
	dopravní opatření po dobu oprav
	soubor
	 
	


	
	
	MgMT - OD – běžná údržba a opravy místních komunikací ceník prací rok 2022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Zkrácený popis
	MJ
	Cena jednotková

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	

	 
	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	

	1
	221
	113106111
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky
	m2
	 
	

	2
	221
	113106121
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	 
	

	3
	221
	113106123
	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
	m2
	 
	

	4
	221
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého
	m2
	 
	

	5
	221
	113106161
	Rozebírání dlažeb vozovek pl.do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého
	m2
	
	

	6
	221
	113106241
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců
	m2
	 
	

	7
	221
	113107121
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm
	m2
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	221
	113107123
	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm
	m2
	
	

	9
	221
	113107130
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm
	m2
	 
	

	10
	221
	113107131
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm
	m2
	 
	

	11
	221
	131107132
	Odstranění podkladu pl. Do 50m2 z betonu prostého tl. 300 mm
	m2
	
	

	12
	221
	113107141
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
	m2
	 
	

	13
	221
	113107142
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	 
	

	14
	221
	113107151
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
	m2
	 
	

	15
	221
	113107152
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
	m2
	 
	

	16
	 221
	113154114
	frézování živičného krytu  tl.100mm pruh š. 0,5m pl.do 500m2 bez překážek v trase
	m2
	 
	

	17
	221
	113154113
	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm
	m2
	 
	

	18
	221
	113202111
	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých
	m
	 
	

	19
	221
	113201112
	Vytrhání obrub silničních ležatých
	m
	 
	

	20
	221
	113204111
	Vytrhání obrub záhonových
	m
	
	

	21
	 
	162701105
	vodorovné přemístění do 10 000m  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 
	

	22
	 
	167101101
	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3
	m3
	 
	

	23
	 
	171201211
	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	

	24
	001
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	 
	

	 
	 
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	

	25
	011
	311211123
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5
	m3
	 
	

	26
	011
	311211251
	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5
	m3
	 
	

	 
	 
	5
	Komunikace
	 
	 
	

	27
	221
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	 
	

	28
	221
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	 
	

	29
	221
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 
	

	30
	 
	564911411
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm
	m2
	 
	

	31
	 
	564931412
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm
	m2
	 
	

	32
	221
	566301111
	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2
	m2
	 
	

	33
	221
	566905111
	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB
	m3
	 
	

	34
	221
	567114111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm
	m2
	
	

	35
	221
	567124111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm
	m2
	
	

	36
	221
	567134111
	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm
	m2
	
	

	37
	 
	577143111
	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	

	38
	221
	572261113
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu vozovky  asfaltovou směsí za studena, při vyspravované ploše na 1 km do 10% tl. do 50 mm
	m2
	 
	

	39
	221
	572263111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena
	m2
	
	

	40
	221
	572243111
	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem
	m2
	
	

	41
	221
	572404111
	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2
	m2
	 
	

	42
	592
	592452680
	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná
	m2
	 
	

	43
	592
	592452670
	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
	m2
	 
	

	44
	592
	592452660
	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná
	m2
	 
	

	45
	221
	572751111
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t
	t
	 
	

	46
	221
	572531131
	výsprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm
	m
	
	

	47
	221
	572751112
	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km nad 10 t
	t
	 
	

	48
	221
	572753111
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB
	t
	 
	

	49
	221
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2
	m2
	 
	

	50
	221
	573411111
	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2
	m2
	 
	

	51
	221
	581111111
	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl  100mm
	m2
	
	

	52
	221
	581114113
	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm
	m2
	 
	

	53
	221
	591111111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	 
	

	54
	221
	591141111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm
	m2
	 
	

	55
	221
	591211111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	 
	

	56
	221
	591241111
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty
	m2
	
	

	57
	221
	591411111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva 
	m2
	
	

	58
	221
	591441111
	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty
	m2
	
	

	59
	221
	591412111
	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva
	m2
	
	

	60
	221
	59144211
	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty
	m2
	
	

	61
	R
	596111111
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, jednobarevné, s ložem tl. 40 mm z kameniva těženého
	m2
	 
	

	62
	R
	596132111
	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. 40 mm z vápenné malty
	m2
	 
	

	63
	221
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	 
	

	64
	592
	592453080
	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní
	m2
	 
	

	65
	221
	596211113
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2
	m2
	 
	

	66
	221
	596211114
	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A
	m2
	 
	

	67
	221
	596211115
	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A
	m2
	
	

	68
	221
	596211210
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A do 50 m2
	m2
	
	

	69
	221
	596211211
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2
	m2
	 
	

	70
	R
	596214210
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší z betonových vegetačních dlaždic, s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm s vyplněním spár
	m2
	 
	

	71
	221
	596411112
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic s ložem z kameniva těženého pl. do 100 m2
	m2
	
	

	72
	221
	596811120
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2
	m2
	
	

	73
	221
	596811121
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových  dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2
	m2
	
	

	 
	 
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	

	74
	221
	899231111
	Výšková úprava zvýšením mříže
	kus
	
	

	75
	221
	899331111
	Výšková úprava zvýšením poklopu
	kus
	
	

	76
	221
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	 
	

	77
	221
	899432111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
	kus
	 
	

	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	

	78
	221
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s  boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	79
	592
	592174500
	obrubník betonový chodníkový  100x15x30 cm
	kus
	 
	

	80
	221
	916561111
	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	 
	

	81
	592
	592173140
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x8x25 cm
	kus
	 
	

	82
	221
	916231213
	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	

	83
	221
	916241213
	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	
	

	84
	221
	916991121
	lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého
	m3
	
	

	85
	221
	917131111
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	86
	221
	917431111
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	 
	

	87
	221
	919731112
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm
	m
	 
	

	88
	221
	919731121
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm
	m
	 
	

	89
	221
	919731122
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl. přes 50 do 100 mm
	m
	 
	

	90
	221
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	 
	

	91
	221
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm
	m
	
	

	92
	221
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm
	m
	 
	

	93
	221
	919794441
	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
	kus
	 
	

	94
	221
	938909311
	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	 
	

	95
	013
	962022391
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC
	m3
	 
	

	96
	013
	962023391
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC
	m3
	 
	

	97
	221
	966005111
	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	m
	 
	

	98
	221
	966005311
	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí
	m
	 
	

	99
	013
	978023251
	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného
	m2
	 
	

	100
	221
	979024442
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových
	m
	 
	

	101
	221
	979071111
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	 
	

	102
	221
	97905-1121
	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	 
	

	103
	221
	979054451
	očištění dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	
	

	104
	221
	979071121
	očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	
	

	105
	221
	979071131
	očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	
	

	 
	 
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	

	106
	221
	997221111
	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
	t
	
	

	107
	221
	997221551
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	
	

	108
	221
	997221559
	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	

	109
	221
	997221561
	vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km
	t
	
	

	110
	221
	997221569
	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	
	

	111
	221
	997221611
	Nakládání suti na dopravní prostředky
	t
	
	

	112
	221
	997221815
	Poplatek za uložení odpadu betonového
	t
	
	

	113
	221
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů
	t
	
	

	114
	221
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným
	t
	 
	

	115
	221
	998225311
	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť
	t
	 
	

	116
	221
	998225195
	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000m
	t
	
	

	117
	221
	998225193
	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m
	t
	 
	

	118
	R
	HZS-PZ
	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické
	hod
	 
	

	119
	R
	HZS-ZP
	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka
	hod
	 
	

	120
	R
	 
	dopravní opatření po dobu oprav
	soubor
	 
	


	 
	ceník prací - správa místních komunikací - rok 2020
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo pol.
	předmět činnosti
	měrná jednotka
	cena za jednotku bez DPH

	1.
	běžné prohlídky komunikací
	km
	 

	 
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací- vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení záznamu prohlídky,  který bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí MgM Teplice)
	 
	 

	2.
	prohlídky mostů a lávek - dle soupisu viz. příloha č. 3
	kpl
	 

	 
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.3) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek
	 
	 

	3.
	výkon správy
	paušál měsíčně
	 

	 
	cena položky zahrnuje zajištění  činnost správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období(od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno),výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů  
	 
	 

	4.
	pohotovost
	paušál měsíčně
	 

	 
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků 
	 
	 

	5.
	prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. mezi ul. Tolstého a Za Drahou
	kpl
	 

	 
	cena položky obsahuje pravidelnou  kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplní otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly
	 
	 

	6.
	zabezpečení havárií
	paušál měsíčně
	 

	 
	zabezpečení  havárií -  v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou cca 4
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	 
	ceník prací - správa místních komunikací - rok 2021
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo pol.
	předmět činnosti
	měrná jednotka
	cena za jednotku bez DPH

	1.
	běžné prohlídky komunikací
	km
	 

	 
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací- vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení záznamu prohlídky,  který bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí MgM Teplice)
	 
	 

	2.
	prohlídky mostů a lávek - dle soupisu viz. příloha č. 3
	kpl
	 

	 
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.3) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek
	 
	 

	3.
	výkon správy
	paušál měsíčně
	 

	 
	cena položky zahrnuje zajištění  činnost správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období(od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno),výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů  
	 
	 

	4.
	pohotovost
	paušál měsíčně
	 

	 
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků 
	 
	 

	5.
	prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. mezi ul. Tolstého a Za Drahou
	kpl
	 

	 
	cena položky obsahuje pravidelnou  kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplní otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly
	 
	 

	6.
	zabezpečení havárií
	paušál měsíčně
	 

	 
	zabezpečení  havárií -  v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou cca 4
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	 
	ceník prací - správa místních komunikací - rok 2022
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	číslo pol.
	předmět činnosti
	měrná jednotka
	cena za jednotku bez DPH

	1.
	běžné prohlídky komunikací
	km
	 

	 
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací- vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení záznamu prohlídky,  který bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí MgM Teplice)
	 
	 

	2.
	prohlídky mostů a lávek - dle soupisu viz. příloha č. 3
	kpl
	 

	 
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.3) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek
	 
	 

	3.
	výkon správy
	paušál měsíčně
	 

	 
	cena položky zahrnuje zajištění  činnost správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období(od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno),výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů  
	 
	 

	4.
	pohotovost
	paušál měsíčně
	 

	 
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků 
	 
	 

	5.
	prohlídka lávky přes závod AGC Flat Glass Czech a.s. mezi ul. Tolstého a Za Drahou
	kpl
	 

	 
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplní otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly
	 
	 

	6.
	zabezpečení havárií
	paušál měsíčně
	 

	 
	zabezpečení  havárií -  v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou cca 4
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Příloha rámcové dohody  č.2
	Harmonogram prohlídek místních komunikací r.2020
	

	
	
	
	
	
	
	

	měsíc
	I. třída
	II. třída
	III. třída
	IV. třída
	celkem km

	leden
	0
	0
	0
	0
	0

	únor
	0
	0
	0
	0
	0

	březen
	0
	0
	0
	0
	0

	duben
	14,78
	16,37
	0
	0
	31,15

	květen
	0
	0
	62,77
	0
	62,77

	červen
	0
	0
	0
	35,38
	35,38

	červenec
	14,78
	0
	0
	0
	14,78

	srpen
	0
	16,37
	0
	0
	16,37

	září
	0
	0
	0
	0
	0

	říjen
	0
	0
	0
	0
	0

	listopad
	0
	0
	0
	0
	0

	prosinec
	0
	0
	0
	0
	0

	celkem km
	29,56
	32,75
	62,77
	35,38
	160,45

	Prohlídky mostů  1 x ročně vždy v červnu
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Harmonogram prohlídek místních komunikací r. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	

	měsíc
	I. třída
	II. třída
	III. třída
	IV. třída
	celkem km

	leden
	0
	0
	0
	0
	0

	únor
	0
	0
	0
	0
	0

	březen
	0
	0
	0
	0
	0

	duben
	14,78
	16,37
	0
	0
	31,15

	květen
	0
	0
	62,77
	0
	62,77

	červen
	0
	0
	0
	35,38
	35,38

	červenec
	14,78
	0
	0
	0
	14,78

	srpen
	0
	16,37
	0
	0
	16,37

	září
	0
	0
	0
	0
	0

	říjen
	0
	0
	0
	0
	0

	listopad
	0
	0
	0
	0
	0

	prosinec
	0
	0
	0
	0
	0

	celkem km
	29,56
	32,75
	62,77
	35,38
	160,45

	Prohlídky mostů  1 x ročně vždy v červnu
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Harmonogram prohlídek místních komunikací r. 2022
	

	měsíc
	I. třída
	II. třída
	III. třída
	IV. třída
	celkem km

	leden
	0
	0
	0
	0
	0

	únor
	0
	0
	0
	0
	0

	březen
	0
	0
	0
	0
	0

	duben
	14,78
	16,37
	0
	0
	31,15

	květen
	0
	0
	62,77
	0
	62,77

	červen
	0
	0
	0
	35,38
	35,38

	červenec
	14,78
	0
	0
	0
	14,78

	srpen
	0
	16,37
	0
	0
	16,37

	září
	0
	0
	0
	0
	0

	říjen
	0
	0
	0
	0
	0

	listopad
	0
	0
	0
	0
	0

	prosinec
	0
	0
	0
	0
	0

	celkem km
	29,56
	32,75
	62,77
	35,38
	160,45

	
	
	
	
	
	
	

	Prohlídky mostů  1 x ročně vždy v červnu
	
	


Příloha č.3 
	
	Seznam mostních objektů a lávek ve vlastnictví 
	

	
	Statutárního města Teplice
	

	
	
	
	
	

	
	prohlídka 1x ročně vždy v červnu
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	mostní objekty

	 
	třída MK
	evidenční číslo
	místo

	 
	I.
	1a - M1
	most v ul. Bystřanská, přemostění potoka Horská Bystřice v Proseticích

	 
	I.
	1a - M2
	most v ul. Bystřanská, přemostění z ul. H. Malířové do ul. V Lipách

	 
	I.
	1a - M3
	most přes potok Horská Bystřice v ul. Pražská u Bystřan

	 
	III.
	2c-M1
	most na Pytlíkovské cestě, nad silnicí I/8, Praha-Teplice u benzinky ÖMW

	 
	III.
	1c-M1
	most v Rybniční ul. přes Sviní potok

	 
	III.
	1c-P1
	podchod pro pěší pod tratí ČD z ul. Myslbekova do ul. Na Hrázi

	 
	IV.
	1d-M1
	most přes Modlanský potok v ul. Zahrádky u č.p.258

	 
	IV.
	2d- M1
	most přes Modlanský potok v Bohosudovské ul. (spojka do ul. Mírová)

	 
	IV.
	3d-M1
	most přes Modlanský potok v ul. Pod Kopcem

	 
	IV.
	4d-M1
	most přes Modlanský potok v ul. U Lesíka

	 
	IV.
	5d-M1
	most přes silnici I/13 z ul. Topolová na Pytlíkovskou cestu

	 
	 
	066/1
	zakrytý potok Horská Bystřice v úseku od silnice I/13 (Masarykova ul.) - ul. Nábřežní 

	 
	 
	066/2
	zakrytý potok Horská Bystřice v úseku od silnice I/13 (Masarykova ul.) - ul. Bystřanská

	 
	 
	 
	lávky pro pěší

	 
	 
	2b-L1
	lávka přes závod Glaverbel (spojka Tolstého-žel. st. Řetenice - Za Drahou)

	 
	 
	3b-L
	lávka v ul. Moravská, souběžná se silnicí I/13, Teplice-Bílina

	 
	 
	1d-M1
	lávka přes Modlanský potok v ul. Zahrádky za restaurací U slunce

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


Příloha č.4
Seznam nástrojů a pomůcek 
Vítězný dodavatel před podpisem smlouvy doplní identifikaci konkrétních zajištění nástrojů a pomůcek  
· nákladního automobilu pro přepravu materiálu do 3,5 t
· nákladního automobilu s termonástavbou pro přepravu asfaltové obalové směsi nad 3,5 t
· nákladního automobilu pro přepravu válce a vibrační desky na 3,5 t
· nákladního automobilu pro přepravu frézy a vybouraného materiálu nad 3,5 t
· vibračního válce o šířce záběru hutnění 80 cm
· vibrační desky
· frézy
· komprasoru s bouracím kladivem
· traktoru – bagru nakladače
· řezače spár NTC 175
Příloha č.5
jmenovitý seznam členů týmu
Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží jmenovitý seznam níže uvedených osob a u osob, které nebyly prokazovány v rámci kvalifikace bude předložen i doklad o vzdělání a profesní životopis 
1. 1x vedoucí pracovník (odborný dohled): vzdělání VŠ stavebního směru, praxe v oboru minimálně 5 let, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby:
Jméno a příjemní: ………………….
Email: ………………….
Telefon: ………………….
2. 1x technik: vzdělání SŠ stavebního směru, praxe v oboru minimálně 5 let
Jméno a příjemní: ………………….
Email: ………………….
Telefon: ………………….
3. 1x technik: vzdělání SŠ stavebního směru, praxe ve výkonu správy komunikací minimálně 2 roky
Jméno a příjemní: ………………….
Email: ………………….
Telefon: ………………….
4. 3x zedník: výuční list v oboru zedník, praxe v oboru minimálně 3 roky
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
5. 8x dělník: základní vzdělání, praxe v oboru minimálně 1 rok
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
Jméno a příjemní: ………………….
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