Smlouva o dilo
&. 440/0ZP/2019

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami;

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé vnitinich ptedpist:Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru Zivotniho
prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice, tel.417510903

ve vécech technickych: Be. Sarka Mare$ova, vedouci oddéleni investic a
realizaci, tel. 417510920

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova, tel. 417510728,
e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: MERAT s.r.0.
jednajici/zastoupen:  Ing. Lud€k Fridrich, jednatel
sidlo: Zahradni 1069, 687 51 Nivnice
IC: 04817711
DIC: CZ04817711
bankovni spojeni: |
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||
ve vécech technickych: | NG
ve vécech realizace a piedani dila: || NG

zapis v OR (nebo ZR) : C92091 vedena u Krajského soudu v Brng

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

=

Zadévaci dokumentace vetfejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 28.4.2019.
3. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Vyména povrchu

vicetucelového hristé v ul. Vrehlického, Teplice®, zpracovana projek¢ni kancelafi: Sportovni
projekty s.r.o., Sokolovské 87/95, Praha 8 186 00.

N



Clanek II. - Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich doddvek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Vyména povrchi
vicetucelového hiisté v ul. Vrchlického, Teplice“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zakony a jinymi obecné zavaznymi piedpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materialii a vyrobkt, prohlaseni o shodach, zaruénich listu,
atd.,

uspésné provedeni predepsanych zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi apod.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spravcim

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kwvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prabéhu realizace stavby mulize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zatizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémd.
Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrZzeni obecné
platnych pravnich ptedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou Vv souladu s pozadavky v ramei obecné zavaznych pravnich
pfedpistt a dalSich norem EU. JestliZe neexistuje Zadna takova norma, materidly a
zpracovani budou splilovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli, u provedenych nebo testovanych
objektl , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidované¢ho vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny objednateli k odsouhlaseni.



Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadeni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi ptedpisy), kterd je
dolozena poloZzkovym rozpocltem. PoloZkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokonCenim dila, v€etné
veSkerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Celkova cena bez DPH 1877 770,00 K¢
DPH (21 %) 394 331,70 K¢
Celkova cena véetné DPH 2272 101,70 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani ¢asteéné pouzivan k ekonomické Cinnosti
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH pfiznava a
odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad radmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové trovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi.

Préce, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostfedky na tihradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila véetné odstranéni vad na podkladé
danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych
praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalendarniho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnti danovy doklad. Splatnost danovych dokladu je
dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10% ceny dila
bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech nedod¢lk
zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokolarnim pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani dila
zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28 zakona o
DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného pIlnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi sazbami dang,
popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a vySe dan¢ oddélené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon nestanovi jinak.

V ptipadé, Ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova
lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahajenipraci : 08/2019
e Dokonceni dila : max. do 10 tydnt od pfedani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny piedmét dila prevezme na zéklad€ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahédjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potfebnych dokladu.
Pokud zhotovitel ptipravi fddné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ést k odevzdani pted sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkrdceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému tcelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé protokolu o piedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v ptfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl ptevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot€enych organti statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii
¢innosti na staveni$ti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veSkeré¢ své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomickami.
Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o tUrazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam ptislusné piiméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupl pouzitych na stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady €. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materilech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodi nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnd ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veskera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho z&dost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni n€kterych praci, je
vSak povinen v téchto piipadech feSit otdzky Uhrady podle cenovych podminek a pftip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

9. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pti piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pripadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize prekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel pii pfedani dila ptredlozi doklady
prokazujici zptsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentii nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. V ptipadée
prodleni s pfedanim staveni$t¢ se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSté objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pifevezme stavenisté od
objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno do 5 pracovnich dnli po ptedani dila.

S odevzdanim stavenis$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vS§echna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zaddné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objekti zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych pInéni je obsaZena v cené za dilo.



Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutec¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — P¥edani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pied
terminem ptedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zékladé€ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. 1 zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zéapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pti
zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbeératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k pirevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pti predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii pfedani a do
doby predani vSech dokladil je objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim
penéZzniho zavazku.



Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zac¢ind bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original ndsledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova Cisla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamac¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dni od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamac¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto Clanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V piipadé, ze nepijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbéznym
vyCislenim nékladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené
v bodu 6.3. V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklama¢ni vadu
do 10 dna od sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zpuisobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené
na jeji odstranéni , na zakladé¢ faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nakladd. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doru¢eni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhé sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto <¢lanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na nédklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dni
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotlena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zdpis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.



7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkii ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vySi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

3. V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatkli a
pozadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkil a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se spInéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, kter4 se bude chtit odvolat na vys$8i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€¢, ma strana, ktera se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druh¢ strané.



Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnd od pisemného
upozornéni,

c) dojde-1i k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zékona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti daniového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuSeni provadéni dila neni povaZzovano za poruseni zdvazku zhotovitele.
Objednatel ptitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto UCely rozumi pfipsani uctované financni Castky na ucet zhotovitele.
PteruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouveé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipad¢ feSeni spord, které vzniknou na zdklad€ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti nazorii o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pfi zkouSkach, si mulze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspéSné strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv Ustni dojednani pti podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Zze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
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majetku objednatele i tietich osob, na zdravi razem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pricemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

7 Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
Kk uhradé nakladi insolvenéniho fizeni.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich predpist upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vziajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které budou
platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vS§echna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. VsSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Nivnici dne 28.4.2019 V Teplicich dne 30.07.2019

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
jednatel zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice
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