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Smlouva o dilo

{ g. é}bjednavatele: 44// ?/////7/7 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smlivnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad& vnitinich pf

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

provozovna:

sidlo:

1C:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

edpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

nam. Svobody 2, Teplice 415 95
002 66 621

CZ002 66 621

KB Teplice, ¢.0. 226501/0100

ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouct

dopravy, tel. 417510902

ve v&cech technickych: Bc. Sarka Maregova, vedouci odd€leni
investic a realizaci, tel. 417510725

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondfej Matéjka

tel 417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Marius Pedersen a.s.

Ji¥im Hodagem, na zdklad® plné moci

Pribézna 194073, 500 09 Hradec Kralové

Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice

Uprkova 3120, 415 01 Teplice

421 94 920

CZ421 94 920

8787063/0300

mp.teplice@mariuspedersen.cz

ve vécech smluvnich: Katefina Mrvova, obchodni zastupce,
tel.: 493 645 542, 724 833 132,

email: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

ve vécech technickych: Borek Novak, vedouct sttediska VO
tel.:493 645 533, 602 162 793

email: borek.novak@mariuspedersen.cz

ve vécech realizace a piedéni dila: Bofek Novak,

vedouct stiediska VO

tel.:493 645 533, 602 162 793

email: borek.novak@mariuspedersen.cz

z4pis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389
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Clanek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vefejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 10.07.2019
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem »Vybudovani vetejného

osvétleni v ulici Laho§t’ska* zpracovana projekéni kanceldfi: Jan Moravansky, Biezova 3088,
415 01 Teplice.

Clanek IL - Predmét dila

- Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo

s ndzvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvs.

. Pro ugely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

v8ech ostatnich dod4dvek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukee
VO vul. Lahostska“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1/3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (dale jen ,»dilo%).

Soudasti pfedmétu dila je rovné¥ zeimeéna -

zajisténi veskerych dokladd poZadovanych zékony, pfedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkouSek (naptf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atestd materidlt a
vyrobki, prohlaseni o shodéch, zarugnich listd, atd.

zajisténi vytydeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetns protokolu o
jejich vyty&eni a o neporusenosti pHi jejich zp&tném predani spravciim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosiéi dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetng seznamu soutadnic polohopisného a vy3kopisného
zaméfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

zajiSténi zvla§tniho uivani komunikaci a vefejnych ploch (zdbort, uzavirek, atd.), zpracovéani
DIO, projednéni a uhrazeni pfisludnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného dopravniho
znadeni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pritbdhu realizace stavby miiZe byt dévodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pii realizaci_dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejich¥ pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systéms.

VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pési pfi dodrZeni obecns platnych
pravnich piedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone¢né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :




a zpracovani budou v souladu s poZadavky v rdmci obecn® zdvaznych pravnich
a dalsich norem EU. JestliZe neexistuje Z4dn4 takové norma, materidly a zpracovani

Je je vzadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy, které maji byt

gny u dodavaného zboZi a dodavanych materidlli , u provedenych nebo testovanych

kti , budou platit ustanoveni posledniho souasného vydéni a revidovaného vydani

#islunych norem nebo predpisd, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni

_vyslovng uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vys3{ kvalitu

neZ uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt

zhotovitelem popsany a predloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové &ésti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni

vyrobek & vyrobee, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pFipousti pouZiti i jinych kvalitativné a

technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektoveé

dokumentaci, pokud dodri technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.

Dodavatel viak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim

k feSeni navrZenému v projektové dokumentaci.

~  Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organi
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i b&hem
realizace zakézky.

—  V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvéani na stavenisti piisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

3. Objednatel se zavazuje ¥adné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &l. 1L této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

4. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

5. Obg strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a e o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soudasti piedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provad€cimi predpisy), kterd je
doloZena polozkovym rozpodtem. Polozkovy rozpolet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemaé vliv, Ze byla sjednana na
zéaklade rozpocdtu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokonéenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpotet obsahuje piesné specifikace nabizenych materidlii a dodavek.

Cena dila bez DPH 578.000,59 K¢
DPH 21% 121.380,12 K&
Cena dila celkem vé. DPH 699.380,71 K¢

DPH bude udtovana dle platného zékona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdil{.




Objednatel prohlauje, e predmét plnéni nebude ani &astedns Jpouzivan k ekonomické
Cinnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylutné s Sinnosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rémec zaddvaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
pfedloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvetejn&né cenikem URS v prislu$né cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cend a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzav¥eni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu & nahradu vynaloZenych
nakladd.

. Prace, které nebudou provedeny, agkoliv byly sougéasti poloZkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeéteny. Zhotovitel nema préavo neprovedené prace fakturovat.

Clinek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, e ma zajisteny finanéni prostiedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price na
celém dile budou objednatelem hrazeny aZ po uplném dokonéeni dila, v&etn& odstranéni vad
na podklad€ datiového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladg odsouhlaseného soupisu
skute¢né provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedloZi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do péatého dne nasledujictho kalendainiho mésice za uplynulé
uskuteénéné zdanitelné plndni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni dafiovy doklad. Splatnost datiovych dokladé je dohodnuta na 14 dnd od jejich
doruceni.

- Po dokonCeni dila objednatel uplatni viiéi zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% sloui objednateli k zajidténi odstranéni vech
nedodglkd zhotovitele na dile zjisténych pfi protokoldrnim pfedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedod&lky zapsaného v protokolu o predani a pfevzeti. Pokud nebyly
pii protokolarnim piedéni dila zji8tény Z4dné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladg
faktury vystavené zhotovitelem.

. Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsagené v § 28
zékona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. a jinych obecng zavaznych predpisii.

Jsou-li soudasti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang&, pop¥. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vySe dané oddéleng podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zikon
nestanovi jinak.




V piipadg, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady &i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve Ihiits splatnosti odeslat zp&t shotoviteli s vyznadenim vad. Pro novou
fakturu bé# nové lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

_ Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokladany termin zahéjeni praci: 09/2019
Dokonéeni praci: max. do 6 tydnd od piedani staveniSté

Objednatel se zavazuje, e ¥adnd dokondeny predmét dila pievezme na zékladeé pisemne
vyzvy zhotovitele, dorutené nejpozd&ji tyden pred zahdjenim piedavaciho fizeni po
dokonteni a uspé¥ném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
pottebnych dokladil.

Pokud zhotovitel pfipravi fadnd dilo nebo jeho dohodnutou tast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkrdceném terminu.

. Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a predéno. Dilo se povazuje za dokonéené, je-li
predvedena jeho schopnost slouZit svému agelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklade
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pievezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v preddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v predévacim protokolu uvedeny dtvody, pro které dilo odmit] pfevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a Vyj 4dfenimi dotdenych organd statni spravy i

samospravy, dotéenymi spravei inZenyrskych siti, stanovenymi i b&hem realizace zakazKy.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpetnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpetnosti prace ve smyslu zékona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady C. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe&nosti prace
pii Sinnosti na stavenisti ve smyslu pfislu$nych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpedit veskeré své zamdstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cend dila. V piipadé urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem obj ednatele.

1 1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soudinnost na stavenisti a maji povinnost predloZit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pislusné
pFimé&fenych rizik plynoucich z pracovnich postuptl pouzitych na staveniiti dle zékona ¢.
158/2000 Sb., zékona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady & 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady C. 591/2006 Sb., nafizeni vlady C. 361/2007 Sb. a prislusnych
ustanoveni Zéakoniku prace, v platném zn&ni.




10.

11.

12.

gkody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé a do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Ujmy nahradit. To se tyka i

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahijenim praci vyty¢it veskerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadeéni praci podle provadéei PD, Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenist§ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pfed zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodateéng zjistit jejich rozsah a kvalituy,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zah4jenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nekterych praci,
je v8ak povinen v t&chto pfipadech Fesit otazky thrady podle cenovych podminek a piip.
dohodnout zménu Ihit provadénych praci.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradexi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to aZ do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen Vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukef a praci dle odst. 7. tohoto &lanky
b) pfevzeti konstrukei, které s; technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku




5.

16.

dé, 7e existuji pro ¥adné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
it neprodlené pisemné objednateli.

gta k provedeni dila bude prodlouZena, jestliZe prekazky v postupu provadéni dila zavinil

objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladéni s odpady. Zhotovitel pfi pfedani dila predlozi doklady
prokazujici zplisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véei & dokumentit nebo pokynd prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clinek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveni§té nebude predano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutegnosti védom. StaveniStém jsou i vefejng piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylougit pohyb chodci a vozidel. V pfipadé prodleni s piedanim staveniste ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti staveniSte objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenists od objednatele formou zApisu, v Zapise 0
predani se poznamena i stav predavaného staveni$té. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dni po piedani dila.

S odevzdanim stavenists odevzda obj ednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni&ts v rozsahu vymezeném proj ektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni¥t® tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
$kody na sousednich obj ektech a pozemcich a po ukondeni dila uvést stavenisté do takového
ptivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektd zafizeni staveni3ts (ZS) si zajisti
Zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v
piislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie shotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v ceng za dilo.

. P¥ipadné uzavirky a zv1adtni uZivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s

tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pieda zhotoviteli vymezeni stavebnich obryst a vymezeni hranice predavaného

stavenité. Tyto udaje jsou pro shotovitele zavazné a smérodatne. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.




Clinek VIIL — Pred4ni a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokondenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemng objednatele k pfejimce dila 5 pracovnich dnii pted
terminem pfedani.

. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zaklade pfedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjiSténych vad a drobnych nedodglkd, dohodnuté Ihiity k jejich odstrangni , popt. slevu z ceny
nebo jiné opatient, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru&ni Ihtity, doby apod.). Nedoglo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejim4, obsahuje
zapis prohlaeni o pfevzeti, a to s vyhradami &i bez vyhrad, odmita-1i dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdGvodnéni.

. Nedokon¢ené dilo nebo jeho &4st neni objednatel povinen pievzit.

. Objednatel neni oprdvnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalexi v

podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je viak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci v&d&l nebo v&d&t musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné Udaje, na zdklad¢ kterych byly Zpracovany
odbératelské podklady.

- Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani viech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédCeni, vyhodnoceni a doklady.

. Zhotovitel bude aktivn& spolupracovat pfi uvadéni dokongeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vsechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli p¥i uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zi¢astni vSech dilezitych jednani a daldich krokd, které se v pribshu
provadéni dila uskute¢ni.

. Zjisti-li objednatel pfi ptedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady ¢i nedod&lky nebrénici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
vetn¢ terminu jejich odstranéni. Do doby ipIn¢ho odstranéni vad zjisténych pH piedani je
objednatel opravnén zadr¥et pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pii
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodlent objednatele se splnénim pen&zniho zavazku.

Clinek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmst této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zirudni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

. Zhotovitel zodpovid4 za vady, které m4 dilo v dase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdéni dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpusobeny
poruSenim jeho povinnosti.




6.1.

6.2.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipads, Ze prokaze vznik vady zésahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych obj ednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

74raéni doba dila je 60 m&sich a zatina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zéaruénd list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vak nesmi byt krat3i neZ 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zérutni doby méa objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych obj ednatelem se bude ¥dit timto reZimem:

Kad4 reklamace bude objednatelem uginéna pisemn a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sd€leni shotovitele v této v&ci objednateli.

Jednotlivé reklamadni vady budou postupné tislovény a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarud¢ni lhity.

6.3 Pti uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamadni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V piipadg, Ze nepljde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznéni vady s odivodnénim a S piedb&znym vy¢islenim
nékladl na odstranéni této vady zaslat doporudeng objednateli ve 1hit uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé z4jmu objednatele odstrani shotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
shotovitel dodatetng prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
¥e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavee 3. tohoto &l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit shotoviteli finanéni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vy&islenim nakladi. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejtho dorudeni do podatelny objednatele.

6.5 Nesplnéni ~ stanoveného nebo sjednaného terminu odstrandni  zhotovitelem uznanych

reklamovanych vad podléha sankei dle &lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipad®, Ze vada nebyla odstran€éna v&as (dle bodu 6.3. tohoto &lanku ) je objednatel

opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutetnost do ti pracovnich dnd ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstrandné vady.

7.

.

Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach platf i pro drobné nedodglky, se kterymi byla stavba prevzata.




Clinek X. - Smluvni pokuty

V piipadg, Ze zhotovitel nedodri termin dokon&eni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad€ prodleni objednatele se spln&nim peneZitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vy3i stanovené
obecné zdvaznym pravnim pfedpisem.

V piipad€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdou vadu a kaZdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodr¥ovat pfedpisy
BOZP a pouzivat vyhradn& stanovenych OOPP ve vysi 1000,--Ké za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy p¥ipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani termint odstran&ni nedostatkd
a poZadavkii na BOZP, na které upozomil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkii a provedent poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZnéni piistupu ke stavebnimu deniku
Vv pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinitorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000, K& za kazdy den znemoZnéni
pfistupu ke stavebnimu deniku & poruSeni povinnosti pfedloZit takové osob& na jeji Zadost
stavebni denik.

Clinek XI. - Vys§i moc
Pro tcely této smlouvy se za vy3$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. vélka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy3si
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na Vy$8i moc, poZzadd druhou stranu o upravu
stmlouvy ve vztahu k pfedmé&tu, cend a dobé plnéni.
Jestlize nedojde k dohod, m4 strana, kteri se odvolala na vyssi moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznadmeni druhé strans.

Clanek XILI. - Odstoupent od smlouvy

Objednatel muiiZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li adne plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalsich ptipadech stanovenych
zdkonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miZe objednatel zejména v piipadé , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi price nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
atkoliv byl na tuto skutenost pisemn& upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-1i k prodleni p¥i zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
termindm schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZuje stanovena ujednani o dodrZovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorutovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouzZiji pravidla pro dorutovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIIL. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaguje, e m4 opravnéni vykondvat &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipadé feSeni spord, které vzniknou na zakladg této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislu$nost dle sidla Objednatele.

PH rozdilnosti nézort o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupdl, pouZitych pfi zkouskach, si miZe kazda ze
smluvnich stran nechat po predb&ném upozornéni drubé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nedspésna
strana. VyZadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv néroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv tistni dojednéni p¥i podéni nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovéna za pravné neuCinna.

Zhotovitel prohlasuje, e ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
p¥i provozni ginnosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi trazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
krade#, ptidem? tato smlouva pokryvé i odpov&dnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvencni ¥izeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven&ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaCuje
k thradé nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, % odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlatnich predpisi upravujicich vykon odborné ginnosti (zdkon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clinek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzdjemné vztahy smluvnich stran se ¥idi touto smlouvou a zdkonem €. 89/2012 Sb. Ob&ansky
zékonik.

2. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestliZe budou fadng potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu druhou smluvni stranou a G&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona o re gistru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ viechna vyhotoveni maji platnost
origindlu. Tti vyhotoveni obdri objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzavtena na zakladé usneseni Rady mésta &. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovény za vefejné.

64 -08- 2
V Teplicich dne V Teplicich dne .....................
za zhotovitek§: za objédnatele: e
Jifi Hodag Bc. Ivana Miillerova
oblastni manaZer vedouci odboru dopravy
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