Smlouva o dilo

¢. objednavatele: 442/0D/2019 ¢. zhotovitele:
uzaviend mezi témito smluvnimi stranami;

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zékladé vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve v€cech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy, tel. 417 510 902
ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417 510 725
technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Matéjka
tel.417 510 740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: I ¢ zaklad€ pIné moci
sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ421 94 920

bankovni spojeni:

e-mail:
osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich: || obchodni zastupce,

]
ve vécech technickych: |l Provozni technik

tel. S
email.
ve vécech realizace a pfedani dila: |l provozni technik
tel. S
email.

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389




N -

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 10.07.2019
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Vybudovani piechodu

pro chodce v ul. Bohosudovska ( u Kauflandu, u zastavky MHD)“ zpracovana projekéni
kancelari: RAPID MOST spol. s. r.0., Marsala Rybalka 1020, 434 01 Most.

Clanek II. - Predmdét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

S nazvem, v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Pfechod pro
chodce v ul. Bohosudovska véetné rozsiieni kontejnerovych stani dle projektové
dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb
s vykazem vymér (déle jen ,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), atestli materiald a vyrobktl, prohladseni o shodach, zarucnich
list, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, v€éetné¢ protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporuSenosti pii jejich zpétném predani spraveiim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, v¢etné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatka, zajisténi pirechodného dopravniho
znaceni

geometricky plan

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel poZaduje pouZziti kompletnich technologickych a materialovych systémt.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich predpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :
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Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materiali , u provedenych nebo testovanych
objektd , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade€, Zze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organd
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V rédmci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem pInéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena poloZkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadadvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veskeré naklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Cena dila bez DPH 699.103,68 K¢
DPH 21 % 146.811,77 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 845.915,45 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
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2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s Cinnosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
ptiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pripadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislusné cenové arovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednadn rozsah a cena
vicepraci nemé zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynalozenych
nakladu.

Prace, kter¢ nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
zZ celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostifedky na tihradu dila.

. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila véetné odstranéni vad
na podklad¢é daniového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlasené¢ho soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt dafiovy doklad. Splatnost danovych dokladi je dohodnuta na 14 dnii od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
nedod¢lka zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o piedani a prevzeti. Pokud nebyly
pti protokolarnim piedéani dila zjistény Zadné nedodélky, bude 10% pozastdvka uhrazena na
zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zadvaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vySe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak. V ptipadé, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné
udaje, je objednatel opravnén fakturu ve lhiit€ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim
vad. Pro novou fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahajeni praci: 08/2019
Lhuta realizace: max. do 8 tydnti od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zaklad¢ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po
dokonceni a uspé$Sném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vsech
potiebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkrdceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonCeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o piedani a ptevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pifedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v ptfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organii statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona c.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen =zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveni$ti a maji povinnost pifedlozit koordiniatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupil pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zékona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady €. 591/2006 Sb., natfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodl nedostatecného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
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12.

13.

14.

Zhotovitel se miize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Zze zddnd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskerda podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoSlo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zddost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zédstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povétfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéeieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) ptevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zdpise ve stavebnim deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekaZzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.
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Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila ptedlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentti nebo pokyni prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, zZe si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou 1 vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme staveniSté od objednatele formou zépisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav pfeddvancho stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energic a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice piredavaného
staveni§té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Pfedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pied
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pfeddano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ pfedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis



zjisténych vad a drobnych nedodé¢lkti, dohodnuté lhtty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-1li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii1 zahajeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladh a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odberatelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zeyjména ty, které by
mohly ptispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroka, které se v pribehu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a ptevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetn¢ terminu jejich odstranéni. Do doby tGpIného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptipad€, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicli a zacind béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.



5.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhity.

Pfi uplatnéni reklama¢ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZzda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ze nepijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladll na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hiité uvedené v bodu 6.3.
V piipad€¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zéklade
faktury doloZené poloZkovym vycislenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipadé, ze vada nebyla odstranéna véas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotlena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zépis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V ptipadé€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.



4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat ptredpisy
BOZP a pouzivat vyhradné¢ stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatkui
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkti a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
vV pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$S$i moc, pozadd druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XIL - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich piipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mlize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
terminim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrZzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti daniového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a piferuSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
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zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli Zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani ctované finan¢ni ¢astky na tucet
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢1. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipad¢ feseni sport, které vzniknou na zékladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptisluSnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii1 zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu nelispésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neu¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vseho druhu, zptisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihé insolvencni fizeni, v némz bylo vydéano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlaStnich piedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkil, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za verejné.

V Teplicich dne 5.8.2019 V Teplicich dne 5.8.2019
za zhotovitele: za objednatele:

Bc. Ivana Miillerova
oblastni manazer vedouci odboru dopravy

12





