Smlouva o dilo

¢. objednavatele: 441/0D/2019 ¢. zhotovitele:
uzaviend mezi témito smluvnimi stranami;

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zékladé vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci
dopravy, tel. 417510902
ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417510725
technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Mat¢jka
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: B ¢ zdklad€ pIné moci
sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 421 94 920

DIC: CZ421 94 920

bankovni spojeni:

e-mail:
osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich: | obchodni zastupce,

]
ve vécech technickych: | vedouci stiediska VO

tel. S
email.

ve vécech realizace a piedani dila: || N
vedouci sttediska VO

tel. S
emai| S

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389




N -

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 10.07.2019
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Vybudovani vetejného

osvétleni v ulici Lahost'ska“ zpracovana projekéni kancelafi: Jan Moravansky, Biezova 3088,
415 01 Teplice.

Clanek II. - Predmdét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek pottebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukce
VO v ul. Lahost’ska“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkouSek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atestl materiall a
vyrobkii, prohlaSeni o shodéach, zaru¢nich listt, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spravcim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutfadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pifedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich predpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :




o

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptfedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidld , u provedenych nebo testovanych
objektd , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organd
statni spravy i1 samospravy, dotenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi 1 béhem
realizace zakazky.

V rédmci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem pInéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi ptedpisy), ktera je
doloZena poloZkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadédvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nemd vliv, Ze byla sjedndna na
zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 578.000,59 K¢
DPH 21 % 121.380,12 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 699.380,71 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.



Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani casteCné¢ pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s Cinnosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
ptiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislusné cenové arovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich uthradu ¢i ndhradu vynaloZenych
nakladu.

Prace, kter¢ nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
zZ celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajiStény financni prosttedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila, véetné odstranéni vad
na podklad¢ daniového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlasené¢ho soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti daniovy doklad. Splatnost danovych doklada je dohodnuta na 14 dni od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢ésti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
nedod¢lkil zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o piedani a prevzeti. Pokud nebyly
pti protokolarnim ptedani dila zjistény zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vySe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.



V ptipad¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Pfedpokladany termin zahajeni praci: 09/2019
Dokonéeni praci: max. do 6 tydnti od predani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokonCeny predmét dila pifevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorufené¢ nejpozd¢ji tyden pted zahajenim ptedavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a piedani vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkrdceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonCeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o piedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptrevzit,
budou v ptfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organii statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pti ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinidtorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfimétenych rizik  plynoucich z pracovnich postupli pouZitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zédkona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., natfizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni.



10.

11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit vesSkerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté¢ ohldsi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoSlo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéeieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pii piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kraddezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahéjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku
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V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZzena, jestlize piekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii naklddani s odpady. Zhotovitel pti predani dila predlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentli nebo pokyni prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude piredano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. StaveniStém jsou 1 vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tpIné
vylouc¢it pohyb chodcli a vozidel. V pfipadé prodleni s predanim staveniSté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamend 1 stav predavaného staveniSté. Kompletni vyklizeni staveni§té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektit ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéteni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni§té€. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila 5 pracovnich dnl pred
terminem pfedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zékladé ptredavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodé€lkti, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatteni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zdpise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami €1 bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdlivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii1 zahajeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé¢ kterych byly zpracovany
odberatelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢ené¢ho dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly ptispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribehu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetn¢ terminu jejich odstranéni. Do doby tGpIného odstranéni vad zjisténych pfti predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfti
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidda zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptipadé, ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné poStou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potfadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

KaZzda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad€, Ze nepiijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s piedbéznym vycislenim
nakladli na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnii od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené polozkovym vyc¢islenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni  zhotovitelem uznanych

6.6.

reklamovanych vad podléha sankci dle clanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad¢, ze vada nebyla odstranéna véas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotfena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.

7.

Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zéapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.



Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit roky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

V ptipad€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piredpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatkil
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkti a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
Vv pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osob¢ na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moc
Pro tcely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vySsi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys§i moc, pozdda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dob€ plnéni.
Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miliZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
terminim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptisluSnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkousky nese ve sporu neuspeésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neu¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vseho druhu, zptisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pfiCemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich predpist upravujicich vykon odborné ¢innosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a t¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 5.08.2019 V Teplicich dne 5.08.2019
za zhotovitele: za objednatele:

Bc. Ivana Miillerova
oblastni manazer vedouci odboru dopravy
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