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Smlouva o dilo

&. objednatele: 555/0ZP/2019 ¢. zhotovitele:..........coene....

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich ptedpisu: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedouci odboru zivotniho prostiedi Magistratu mesta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova,
vedouci odboru Zivotniho prostiedi, || G
ve vécech technickych: Daniela Hojdarova

e
technicky dozor objednatele (TDO): |

Zhotovitel: NEXTA s.r.0.
jednajici/zastoupen: I
I .
sidlo: Teplice, K Vapence 123, PSC 41503
IC: 272 82 597
DIC: CZ27282597
bankovni spojeni: KB, a.s., ¢.u.: 35-6303750287/0100
e-mail: I

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: |G
ve vécech technickych: |G
ve vécech realizace a predani dila; |G

zapis v OR (nebo ZR) : OR u KS v Usti nad Labem, C/22411

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Nabidka zhotovitele ze dne 28.8.2019.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Vystavba opérné zdi

hraze Dolniho rybniku*
zpracovand projektante |G I
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Clanek II. - Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpecCi pro objednatele dilo
Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k tfadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Vystavba
opérné zdi hraze Dolniho rybniku“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy)
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, pfedpisy a zadavatelem — piedepsanych
zkousSek (napf. hutnici zkousky), revizi, atesti materidlti a vyrobki, prohlaseni o shodach,
zarucnich listd, atd.

Zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spravcim.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vetfejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materialy a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systému.

Vsechny préce pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich piedpisi a platnych ustanoveni ptfislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané nadrodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusSnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢€, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a ptedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek €i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouZiti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technick¢é a kvalitativni parametry dané projektovou
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dokumentaci. Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takovd feSeni, kterd by byla
variantnim feSenim k feSeni navrzenému V projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pasobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, ze je jim piesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zptsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci
je neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadeéni dila (v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vimér v ném obsazenych. Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, v€etné¢ veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materidlti a dodavek.

Cena dila bez DPH 399.116,12 K¢
DPH 21 % 83.814,39 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 482.930,51 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pridané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni nebude ani Castecné¢ pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vylucné s ¢innosti pti vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjedndn rozsah a cena

vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
zZ celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.
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Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostfedky na tihradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po dokonceni dila véetné odstranéni vad na
podklad¢ danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlasené¢ho soupisu
skute¢né¢ provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci predlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nésledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii danovy doklad. Splatnost danovych dokladii je dohodnuta na 14 dni od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢ésti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
nedod¢lkit nebradnicich uzivani na dile zjiSténych pii protokoldrnim piedani dila a bude
zhotoviteli uhrazena po odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o ptedani a
ptevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedéani dila zjiStény Zadné nedodélky, bude 10%
pozastavka uhrazena na zakladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Daiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dan€, popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V piipadé, ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné tidaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahajeni praci: 16.9.2019
Termin dokonceni praci: 23.10.2019

Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zdklad€ pisemné
vyzvy zhotovitele, doru¢ené nejpozdéji tyden pied zahdjenim ptedavaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a piedani vsSech
potiebnych dokladd.

Pokud zhotovitel ptfipravi fadn€ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokonéené, je-li
ptfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklade
protokolu o predani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které¢ dilo odmitl prevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel piebird v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organ statni spravy I
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipad€ Grazu pracovnika
zhotovitele vySeti a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.
2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost pfedloZit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
ptiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupii pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové tjmy nahradit. To se tyka
1 Skod, vzniklych z diivodi nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat pied zahdjenim praci vytyCit veskera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

7. Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pifed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.
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Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zadvaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéreny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru
objednatele a koordinatorovi BOZP pro realizaci a poveéfenému zastupci objednatele ke
kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis
povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma
prupisy, original ptedloZi zhotovitel pti ptejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V pripadé€, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zptsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentti nebo pokyni pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$t¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni
posune. K pfevzeti staveni$té¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme
stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného
staveniSté. Kompletni vyklizeni staveniS§t€¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnli po
predani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.



Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektii zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajist'uje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavané¢ho
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Pfedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncCenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pted
terminem ptredani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkli, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhuty, doby apod.). Nedoslo-li
k dohodé, uvedou se v zdpise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima,
obsahuje zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku
pievzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pirevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahéjeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbeératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prfevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamendni vSech zmén dle
skutecného provedeni, vesSkeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny



6.1.

6.2.

zastupce zhotovitele se zucastni vsech dulezitych jednani a dalSich krok, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a pievzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci pfejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfti
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se spInénim penézniho zadvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad€, ze prokaze vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicii a zaCina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkaii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, origindl nasledné¢ postou. Stejny postup
plati pro veskerd sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

KaZzdé objednatelem uplatnénd reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznini vady s odiivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiit€ uvedené v bodu 6.3.
V ptipad€¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnti od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni ndklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zékladé



6.5.
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faktury dolozené polozkovym vyc¢islenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, ze vada nebyla odstranéna vcéas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skute¢nost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotlena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba ptevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se spInénim penéZitych zavazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen
zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den
prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatkti
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkll a provedeni pozadavki ve vySi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni povinnosti piedloZit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.



Clanek XI. - Vys3i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji pripady, které nejsou zavislé, ani je
nemohou ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$i moc, pozadd druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé¢ stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mitize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipad¢ , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dntt od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a

natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipadé, Zze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnli ode dne sjednané splatnosti dafiového
dokladu. O dobu pferuSeni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje
celkova doba pInéni zhotovitele a pieruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni
zévazku zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viic¢i zhotoviteli zadné smluvni
a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Ucely rozumi pfipsani uctované finan¢ni ¢astky na
ucet zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipadé feSeni spord, které vzniknou na zakladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.
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Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskéch, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkusebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkousky nese ve sporu netispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou
pisemn¢ potvrzena, budou povazovana za pravné neicinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zplisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami v§eho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vic¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k tthrad¢ ndkladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl
disciplinarné potrestan podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné c¢innosti

(zakon ¢. 360/1992 Sb., v platném znéni).

Zhotovitel bere na védomi, ze TDO nesmi provadét sdm ani osoba s nim propojena.

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

%

Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
Obcansky zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G¢innosti
dnem zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz v§echna vyhotoveni maji platnost
origindlu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0635/19 ze dne 4.9.2019.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZzovany za veiejné.
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V Teplicich dne 6.09.2019

za zhotovitele:

jednatel spole¢nosti

V Teplicich dne 10.09.2019

za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelova
vedouci odboru zivotniho prostiedi
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