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Smlouva o dilo

&. objednatele:  592/0ZP/2019 &. zhotovitele:
016/2019
uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zékladé vnitinich ptredpisi: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedouci odboru zZivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova,
vedouci odboru Zivotniho prostiedi, |GG
ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova,
vedouci odd¢lenti investic a realizaci, || G
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova

|
Zhotovitel: STOSTAV s.r.o.
jednajici/zastoupen: ]
sidlo: Probostovska 1972, 415 02 Teplice
IC: 25032437
DIC: CZ25032437
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.Teplice, ¢.0. 632378028/5500
e-mail: I

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smiuvnich: |GG

ve vécech technickych: |GG
ve vécech realizace a piedani dila: || N

zapis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud v Usti n.L., oddil C, vlozka 13497, datum
zapisu 16.02.1998

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 11.09.2019.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Uprava kontejnerovych

stani ul. Arbesova &.p.1580“ zpracované projekéni kancelaii RAPID Most spol. s.r.o.,
Marsala Rybalka 1020, 434 01 Most.



1.

2.

Clanek II. - Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Uprava
kontejnerovych stani ul. Arbesova® dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladti pozadovanych zakony, ptredpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atest materiald a
vyrobkl, prohlaseni o shodéach, zaru¢nich listti, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravcim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, v¢etné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mutze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systému.

Vsechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisit a platnych ustanoveni ptislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisti a dal§ich norem EU. JestliZze neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zboZzi a doddvanych materidlli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.
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Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade€, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pripousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych fesSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych organd
statni spravy i samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obg¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pti plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednana na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené¢ s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Cena dila bez DPH 175.474,44 K¢
DPH 21% 36.849.63 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 212.324,07 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani caste€né pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zdkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveifejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
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upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemé zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uthradu ¢i ndhradu vynaloZenych
nakladu.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila v€etné odstranéni vad
na podklad¢ danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci predlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendainiho meésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti dafiovy doklad. Splatnost danovych dokladi je dohodnuta na 14 dni od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii€i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
nedod¢lkil zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptfedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodé¢lku zapsaného v protokolu o piedani a prevzeti. Pokud nebyly
pti protokolarnim ptedéani dila zjiStény Zadné nedodélky, bude 10% pozastdvka uhrazena na
zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Daiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipadé, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhuta splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Pfedpokladany termin zahajeni praci: 10/2019
Dokonéeni praci: max. do 5 tydnt od pfedani stavenisté



2. Objednatel se zavazuje, ze fadné dokonCeny piredmét dila prevezme na zdklade pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po
dokonceni a uspé$Sném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
pottebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pted sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonCeno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel pievezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjaddfenimi dotéenych organli statni spravy i
samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniS$ti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen =zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené¢ dila. V piipadé trazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4, Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezucCastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodl nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen pritkazem, Ze Zadna ijma nevznikla, zejména
jde-1i o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat pted zahajenim praci vytyCit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

7. Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
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provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n¢kterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté¢. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéifenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V pripadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii naklddani s odpady. Zhotovitel pfi pfeddni dila piedlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentl nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soutinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. StaveniS§tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze GipIné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V pripadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho



povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — P¥edéni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila 5 pracovnich dnt pred
terminem predani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ piredavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. 1 zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhtty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlaseni o ptfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitd-li dodavku pfevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokonc¢ené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sdm piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladli a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech duilezitych jednani a dalSich kroku, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pti piedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tUpIného odstranéni vad zjisténych pfii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfti
uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipadé, Zze prokaze vznik vady zdsahem tifeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicti a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazdéd reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veSkera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnd od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipadé, Ze neplijde o uznanou reklamacni



6.5.

6.6.

6.7.

vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodateéné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli financni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim ndkladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle clanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto clanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotlena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouveé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem, nejméné vSak ve vysi 0,015% z dluzné ¢astky za kazdy
den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemozZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zddost stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vys§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.



2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozadda druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dob¢€ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, ktera se odvolala na vys$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za porusSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel ptfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Ucely rozumi piipsani uctované financni ¢astky na ucet
zhotovitele. PieruSeni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

3. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. V ptipadé feSeni spori, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

3. Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilc nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pifi zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu nelispéSna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe.
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Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn¢ nei¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pti provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vi¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k tihrad¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpoveédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich predpist upravujicich vykon odborné ¢innosti (zédkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou fadn€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a U¢innosti
dnem zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 11.09.2019 V Teplicich dne 24.09.2019
za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelova
jednatel spolecnosti vedouci odboru zivotniho prostiedi
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