______________________________________________________
Smlouva o dílo
č. 19/A/12
uzavřená podle § 2586 občanského zákoníku
I. 

Smluvní strany
1. 

Dům kultury Teplice
Mírové náměstí 2950
415 80, Teplice

IČ: 00081221

DIČ: CZ 00081221

číslo bankovního účtu: 533501/0100

zastoupená ředitelem: Ing. Přemyslem Šobou  

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. David Ryč

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné,

2.
PROJEKTY CZ, s.r.o.

Hradiště 96/8

400 01 Ústí nad Labem

Mobil: 603 192 270

e-mail: info@projekty-cz.eu

IČ: 286 93 213   DIČ: CZ 28693213

bankovní spojení: RB 4308292001/5500

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing.Arch. Zdeněk Šťastný

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Arch. Zdeněk Šťastný

společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS UL živnost. Rejstřík 30.1.2009
(dále jen „zhotovitel“),

na straně druhé.
II. 

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele s odbornou péčí dílo, které je specifikováno v  bodech 2 a 3 tohoto článku a objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za dokončené dílo cenu stanovenou v této smlouvě. 

2. Předmětem díla, které má zhotovitel dle této smlouvy pro objednatele zhotovit, je Rozšíření, doplnění a úprava PD - Rekonstrukce foyer DK Teplice na základě studie nového požárně bezpečnostního řešení ( PBŘ) a dalších požadavků objednatele včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy 
platnými pro zpracování dokumentací. Předmět díla bude realizován na adrese Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950,  415 80 Teplice, jehož vlastníkem je Statutární město Teplice.
3. Rozsah díla:
A) Nové požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) celého objektu
· nové únikové cesty včetně dvou venkovních schodišť
· zařízení odvodu kouře a tepla

· EPS celého objektu včetně nouzového označení objektu

· nový náhradní zdroj elektrické energie

· úprava silnoproudé elektroinstalace pro celý objekt (TOTAL a CENTRAL STOP)

B) Projektová dokumentace obnovy a rozšíření sociálního zařízení pro návštěvníky v 1.N.P. a  v šatnách účinkujících  v 1.N.P. dle obecně platných předpisů


Zhotovitel zkoordinuje TZB ( technické zařízení budov) se všemi zařízeními ZTI, ÚT,      
       VZT, EL a navrhne všechny stavební úpravy.
Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií Ing. Arch. Petra Sedláčka ( zhotovitel studie – viz příloha č.1). Případné změny oproti studii budou odsouhlaseny zpracovatelem studie. Projektant je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána za fyzické účasti zhotovitele spolu se stanovenými zástupci zadavatele. 
Projektová dokumentace bude řešit:
1) Havarijní opravu – výměnu ústředny EPS s parametry pro budoucí stav
2) Venkovní schodiště a stavební konstrukce kanálu ZOKT pro koncertní sál
3) ZOKT koncertního sálu včetně čidel EPS

4) Únikovou cestu z kinosálu přes strojovnu chlazení, přívody vzduchu pro ZOKT kinosálu, úpravu VZT , úpravu aranžovny

5) Vnitřní schodiště s výtahem a šachtami rp zařízení ZOKT kinosálu a estrádního sálu, požárních rolet ve vyšších podlažích hlavního schodiště a instalaci požárních klapek v nadzemních patrech

6) Nová sociální zařízení pro muže a ženy v 1.N.P.

       Projektová dokumentace bude řešit etapizaci jednotlivých stavebních úprav.


4. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití. 

5. Objednatel je příspěvkovou organizací, která byla zřízena dne 15.31986 městem Teplice. Zřizovací listina v platném znění byla schválena Zastupitelstvem města Teplice dne 11.12.2015 usn.č.156/15. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě výše uvedené Zřizovací listiny. 
6. Ke změnám v předmětu díla může dojít pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

7. Za objednatele je oprávněn schvalovat dodatky pouze Ing. Přemysl Šoba.

III. 

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části předmětu plnění a předat objednateli v termínu:

1. PD k SP včetně podání žádosti o stavební povolení do 30.10.2019
2. PD pro provedení stavby, pro zadání stavby  do 2 týdnů od NPM SP

3. Autorský dozor – po dobu realizace stavby
     Místem plnění je sídlo zadavatele.

IV. 

Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

	Rozšíření, doplnění a úprava  PD:
	cena v Kč bez DPH
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	 ke stavebnímu řízení
	300 000,-
	63 000,-
	363 000,-

	 pro provedení stavby
	300 000,-
	63 000,-
	363 000,-

	dokumentace pro zadání stavby 
	20 000,-
	4 200,-
	24 200,-

	autorský dozor stavby (paušální částka po dobu realizace stavby)
	13 000,-
	2 730,-
	15 730,-


Cena celkem 633 000,- Kč bez DPH

slovy: šetsettřicetřitisíckorun českých

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu 
plnění díla.
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází v členění dle tabulky výše.

8. Podkladem pro vystavení faktur je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § zákona o DPH č.235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

12. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

13. Platba bude objednatelem provedena na bankovní účet zhotovitele uvedený v příslušné faktuře. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.

V. 

Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č.121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály a nebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně.
VI.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený dle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle článku III.

3. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu zodpovídá zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že stavba byla realizována v souladu s dokumentací.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

5. Záruka rovněž neplatí, pokud je předmět díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost, bezplatného odstranění vady.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle této smlouvy.
VII. 

Zajištění závazků - sankce
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny s DPH té části díla se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí.
2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny s DPH té části díla, která vykazuje vadu popř. vady, a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady zhotoviteli a končí dnem nového předání díla objednateli.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnost i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již dokončených částí díla, které může objednatel rozumně využít k účelu, ke kterému byly pořízeny.

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro zhotovení díla.
2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky a do dotčených prostor objektu Domu kultury Teplice za účelem přípravy realizace díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpočet v cenové úrovni příslušného roku.

5. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinaci všech jeho částí   ( návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný provoz všech částí stavby)
IX.  

Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitele a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu dle čl.VII. tím není dotčeno.
X. 

Ostatní ustanovení

1.  Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne v prvé instanci věcné příslušnosti buď Okresní soud v Teplicích  nebo Krajský soud v Ústí nad Labem.

3. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti ( zákon č.360/1992 Sb., v platném znění).
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob.

7. Zhotovitel si je vědom realizace zakázky na objektu, který se nachází v městské památkové zóně. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií Ing. Arch. Petra Sedláčka (zhotovitel studie – viz příloha č. 1).  Případné změny oproti studii budou odsouhlaseny zpracovatelem studie. 
XI. 

Závěrečná ustanovení
1.  Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89 /
2. 2012 Sb., Občanský zákoník.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv ( zákon o registru smluv), kde je povinen ji uveřejnit objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

8. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Teplicích dne 


....................................................
……………………………………



      Ing. Arch. Zdeněk Šťastný                                                    Ing.  Přemysl  Šoba
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