Smlouva o dilo

¢. objednatele: ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice — Méstska policie
Zastoupen na zakladé vnitinich piedpisi: Michalem Chrdlem, feditelem MP Teplice

sidlo: Rohova 195, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych Michal Chrdle, feditel MP

technicky (autorsky) dozor objednatele (TDO): PS projekty spol.
.|

Zhotovitel: REN - LOK s.r.o.
jednajici/zastoupen: I
sidlo: Rizska 374, Liberec 8, 460 08
IC: 054 71 699
DIC: CZ 05471699
bankovni spojent: - ]
e-mail: I

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: |
ve vécech technickych: |
ve vécech realizace a piedani dila: ||

zapis v OR (nebo ZR) : vedeného Krajskym soudem v Usti nad Labem oddil C, vlozka 38216

Clanek . - Podklady pro uzavieni smlouvy

=

Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 19. 8. 2019

3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Rekonstrukce kotct pro psy
v méstském utulku®, zpracovana projekéni kancelafi: PS projekty spol. sr.0., Revolu¢ni 5,
415 01 Teplice.
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Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeéi pro objednatele dilo v rozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce kotci
pro psy v méstském utulku“ dle zadavaci dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejména :

- zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony a jinymi obecné zavaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materialli a vyrobkt, prohlaSeni o shodach, zarucnich listt,
atd.,

- Gspésné provedeni piedepsanych zkousek, revizi apod.

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mutze byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

- Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvéleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

- VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrZeni obecné
platnych pravnich piedpisi a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadeéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpisit a dalSich norem EU. JestliZe neexistuje z4dna takova norma, materidly a
zpracovani budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlii, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predloZzeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pifevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé& vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem, a ktery bude pfi plnéni dila zabudovéan.
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Clanek II1. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), kterd je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjedndna na
zéklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené¢ s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiala a dodavek.

Celkova cena bez DPH 395.534,85 K¢
DPH (15 %) 59.330,23
Celkova cena véetné DPH  454.865,08

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét plnéni nebude ani ¢asteéné pouzivan k ekonomické ¢innosti
ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pti vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH pfiznava a
odvadi zhotovitel.

2. Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zdkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednén rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych naklada.

3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostredky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich daniovych
dokladti zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupist skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy
do patého dne nasledujiciho kalendarniho mésice za uplynulé uskute¢néné zdanitelné plnéni.
Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnli danovy doklad.
Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho
kterého mésice. Splatnost danovych doklada je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.



Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku €asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladl nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etné danového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélka zhotovitele
na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim predani
dila zjistény zadné nedodé€lky, bude 10% pozastivka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené
zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li souc¢asti zdanitelného plnéni uvedené¢ho na daitovém dokladu plnéni s riznymi sazbami
dang, popft. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a vySe dan¢
oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan€, pokud tento zdkon nestanovi
jinak.

V ptipadég, Ze bude faktura neuplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahajeni praci: 09/2019
e Dokonceni dila: max. do 16 tydnut od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadné¢ dokonceny predmét dila prevezme na zékladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doruené nejpozdéji tyden pred zahajenim preddvaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokoncéeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zékladé protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pireddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot€enych organi statni spravy i1 samospravy,
dotcenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
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povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipad¢ urazu pracovnika zhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci

10.

11.

veskerou sou€innost na stavenisti a maji povinnost pfedlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
pléan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné piimérenych rizik
plynoucich z pracovnich postuptl pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a prislusnych ustanoveni Zakoniku prace,
V platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezcastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vi¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadna ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytycit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohldsi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zddost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke Kkontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto piipadech feSit otdzky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveni§té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zéapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis poveteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedloZzi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdéji do zah4jeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.



12.

13.

14.

15.

16.

jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pripad€, ze existuji pro fadné provadeéni dila ptrekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila ptredlozi doklady
prokazujici zpusob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost véci
¢i dokumentd nebo pokynl ptevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. V pfipadé prodleni s
predanim staveni$t¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté
objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté¢ od objednatele formou
zapisu, v zapise o predani se poznamena 1 stav predavané¢ho stavenisté. Kompletni vyklizeni
staveniSté¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni (jsou-li
tteba) s nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel ptedd zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZzivani objekti zafizeni stavenisSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektl ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méteni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice piedavaného
stavenisté. Tyto daje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddano objednateli zhotovitelem na zaklad¢ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohldSeni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pii
zahajeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nesprdvné udaje, na zékladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vsechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly
piispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny zastupce
zhotovitele se zicCastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu provadéni
dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci prejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfeddvaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby Gplného odstranéni vad zjisténych pii pfedani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny porusenim
jeho povinnosti.



Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad€, ze prokdze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zaCind bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zéarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné¢ postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit
po celou dobu zaruéni lhity.

Pti uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipadé€, ze nepiijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s ptfedbéznym
vycislenim ndkladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiité¢ uvedené
v bodu 6.3. V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dntl od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplisobem, Ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce
3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady,
vynaloZzené na jeji odstranéni, na zakladé¢ faktury doloZené polozkovym vycislenim
nakladii. Splatnost takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.
Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na ndklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dni ode dne
obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku
smlouvy.

Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem
o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi stranami.
Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.



V piipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkt ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné¢ stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatkt a
pozadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavku ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoznéni
pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys8i moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji pripady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zZivelné pohromy, atd.

JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$s$i moc, pozada druhou stranu o Gpravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v pfipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminiim schvalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.



Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipad¢, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delSim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel ptfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zadné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto Gcely rozumi pfipsani Gctované financni ¢astky na ucet zhotovitele.
Preruseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zaklad€ této smlouvy mezi smluvnimi stranami, se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&ézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspéSna strana.
Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZzovéna za pravné net¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpoveédnosti za Skody zptisobené pii
provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplsobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze vici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghrad¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpoveédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné ¢innosti (zakon ¢. 360/1992
Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni
Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky

zéakonik.
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2. Mg¢nit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatku, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21. 09. 2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvée jsou povazovany za veiejné.

V Liberci dne V Teplicich dne

za zhotovitele za objednatele:
Ing. Michal Chrdle
teditel MP Teplice
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