Smlouva o dilo

¢. objednavatele: 067/0D/2020 ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy, I

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| [ NN

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Matéjka

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: B - zéklad¢ pIn¢ moci
sidlo: Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ42194920

bankovni spojeni: [
e-mail: —
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| . cbchodni zastupce

I
ve vécech technickych: || . vedouci stiediska VO

ve vécech realizace a pfedani dila: | . vedouci
stiediska VO

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



™=

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne: 7.2.2020

Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce vetrejné¢ho
osvétleni ulice Uncinska® zpracovana projekéni kancelaii: Jan Moravansky, Biezova 3088,
415 01 Teplice.

Clanek I1. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,VO ul.
Undéinska* dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, ptfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atesti materidli a
vyrobkd, prohlaSeni o shodach, zarué¢nich listd, atd.

zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v¢éetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném piedani spravciim

geodetické zaméfeni stavby pro Ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, v¢etné seznamu soutadnic polohopisného a vySkopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni piislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pifedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni ptisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.




o

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadné takova norma, materidly a zpracovani
budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych material , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a ptedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takové feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému Vv projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organd
statni spravy 1 samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na staveni$ti pasobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

CenadilabezDPH ..., 782.922,14 K¢
DPH 21 %0 ittt et e et eeeaanns 164.413,65 K&
Cena dila celkem vé. DPH ..............c........ 947.335,79 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s Cinnosti pfi vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislu§né cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po tplném dokonceni dila, v€etné odstranéni vad
na podkladé danového dokladu zhotovitele, vystavené¢ho na zaklad€ odsouhlasené¢ho soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptredlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do péatého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnil daflovy doklad. Splatnost daftovych dokladl je dohodnuta na 14 dnti od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSt€ni odstranéni vSech
nedod¢lka zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim pfedéani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o ptedani a prevzeti. Pokud nebyly
pfi protokolarnim ptedani dila zjiStény Zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nélezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist.

Jsou-1i soucésti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ odde€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.



6. V pfipadé, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznac¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokladany termin zahajeni praci: 03/2020
Dokonceni praci: max. do 8 tydnii od predani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, ze tadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim ptedavaciho fizeni po
dokonceni a Uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potfebnych dokladii.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pted sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonc¢eno a piedano. Dilo se povazuje za dokonéené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo prevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pifedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organii statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V ptipadé tirazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.
2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
piiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zékona ¢.
258/2000 Sb., zdkona €. 309/2006 Sb., natfizeni vlady €. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
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10.

11.

12.

362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prukazem, ze zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni§t¢ ohldsi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecn¢ zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zadvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zéapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedloZzi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku



13.

14.

15.

16.

b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pti predani dila piedlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i1 dokumentli nebo pokynt pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude pieddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze Gplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad€¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pifedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vS§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poétu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektii ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZkach (cenéach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfeddvaného

stavenisté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smerodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila



Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dni pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedédno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢€lki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popft. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhuty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejima, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdvodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz ptuvod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez Uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadeéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zii€astni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a ptevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby UpIného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfti
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zarucni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruéena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporu¢ené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené poloZzkovym vycislenim nékladl. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.Nesplnéni  stanoveného nebo sjednan¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych

6.6.

6.7.

reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V pfipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skute€nost do tifi pracovnich dni ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.



V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatkil
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
Vv pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osob¢ na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro tcely této smlouvy se za vy$s$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozadd druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob& plnéni.

Jestlize nedojde k dohod€, mé strana, kterd se odvolala na vyS$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,
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c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za $kodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 17.2.2020 V Teplicich dne 18.2.2020
za zhotovitele: za objednatele:
] Bc. Ivana Miillerova
oblastni manaZzer vedouci odboru dopravy
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