Smlouva o dilo

¢. objednatele: 3/Maj/2020 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé vnitinich ptedpist: Zdeiikkou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku mésta,
finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddé€leni
majetku mésta, finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice, tel.

I
ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, ||| | N
technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova
.
Zhotovitel: RENBAU s.r.o.

jednajici/zastoupen: , jednatelem

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice

IC: 250 25 317

DIC: CZ25025317

bankovni spojeni: G

e-mail: ]

osoby opravnén¢ k jednani: ve vécech smluvnich: || N
ve vécech technickych: [

ve vécech realizace a piedani dila: | R

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadévaci dokumentace vefejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 5.03.2020.
3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Rekonstrukce chodbovych

podlahovych konstrukci a schodist’ spolecnych prostor DPS Lipova ¢.p.2880 a 2881 a Halkova

N



2882, zpracovana projekéni kancelafi: Zbyné€k Jarolim — STAVINVEST, J. Hory 1639/17,
415 01 Teplice.

Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,DPS Lipova 2880,
2881, V. Halka 2882 — oprava podlah — chodby a schodisté“ dle zadavaci dokumentace
stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale
jen ,,dilo).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

- zajisténi veskerych dokladd pozadovanych zdkony a jinymi obecné zavaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materialt a vyrobkd, prohlaseni o shodach, zarucnich listu,
atd.,

- Gspésné provedeni piedepsanych zkousek, revizi apod.

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Zze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mutze byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zatizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

- VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximdlni péc¢i pii dodrzeni obecné
platnych pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadeéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpisit a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje z4dna takova norma, materidly a
zpracovani budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlii, u provedenych nebo testovanych
objekt , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predloZeny objednateli k odsouhlaseni.




3. Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

4, Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe pfipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), kterd je
doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Celkova cena bez DPH 2.520.766,28 K¢
DPH (15 %) 378.114,94 K¢
Celkova cena véetné¢ DPH 2.898.881,22 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Statutarni mésto Teplice, jako piijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida ¢iselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V dusledku téchto skute¢nosti se u
pfedmétného plnéni pouZije reZim pieneseni danové povinnosti dle §92a zdkona o DPH. Dan
zZ pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit piijemce plnéni.

2. Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zadkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislu§né cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych nékladt.

3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucéasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostredky na uhradu dila.



Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich danovych
dokladli zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupist skutecné provedenych
praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci pfedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy
do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni.
Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dni danovy doklad.
Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zpiisobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho
kterého mésice. Splatnost daniovych dokladl je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etné danového dokladu, z n¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélka zhotovitele
na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim predani
dila zjiStény Zadné nedod¢lky, bude 10% pozastdvka uhrazena na zakladé faktury vystavené
zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpisi

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi sazbami
dang, popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a vyse dan¢
oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zdkon nestanovi
jinak.

V pftipadé€, Ze bude faktura neliplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné daje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

e Zahgjeni praci: 05/2020

e Dokonceni dila: max. do 14 tydnt od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadn€ dokonceny predmét dila prevezme na zéklad€ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspesném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a pfedani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému tcelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé protokolu o predani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v piredavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot¢enych orgdnti statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona C.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pti
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit vesSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomickami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou sou¢innost na stavenisti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné ptiméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodid nedostate¢ného obnoveni ptvodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze viic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat ptfed zahdjenim praci vytyc¢it veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych pract,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto ptfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

9. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zadvaznymi pifedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zéapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy,
original ptedlozi zhotovitel pii piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéren¢ho
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdé€ji do zah4jeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V ptipade, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemn¢ objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila ptredlozi doklady
prokazujici zpusob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
veéci ¢1 dokumentit nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s predanim stavenis$t¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté¢ od
objednatele formou zapisu, v zdpise o predani se poznamend i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni staveni§té¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnti po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniste tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSté¢ do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektli zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenéach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méteni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.



Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na zaklad¢ ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkli, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhtty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védél nebo védeét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k pifevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd¢éeni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dulezitych jednani a dalSich kroki, které se v pribéhu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pfi predani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka



Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad¢, ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraiiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn¢ postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit
po celou dobu zaruéni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénéd reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipadé€, ze nepiijde o uznanou
reklamac¢ni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym
vycislenim nékladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hlit€ uvedené
v bodu 6.3. V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dntli od sdéleni z&jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené
na jeji odstranéni , na zéklad¢ faktury dolozené poloZzkovym vycislenim nakladi. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pfipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnil
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.



Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zavaznym pravnim piedpisem.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatkti a
pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkl ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemozZnéni
pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé€, ma strana, ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruc¢eni oznameni druhé stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani GCtované financni Castky na ucet zhotovitele.
Pteruseni provadeni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vysSe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feSeni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilch nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouZitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelispéSné strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryvé rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Girazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
piicemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihé insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladt insolvenéniho fizeni.
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9. Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich ptedpistt upravujicich vykon odborné ¢Einnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v pé€ti vyhotovenich, z nichz vsechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 6.4.2020 V Teplicich dne 7.4.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Zdenka Popelkova

jednatel vedouci oddé€leni majetku mésta
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