Smlouva o dilo

&. objednatele: 219/0ZP/2020 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé vnitinich ptedpist: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru zivotniho
prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice, | N
ve vécech technickych: Be. Sarka MareSové,vedouci oddéleni investic
a realizaci
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova

Zhotovitel: Gartensta plus s.r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Nepovolena 1320, 107 00 Praha
IC: 266 89 472
DIC: CZ266 89 472
bankovni spojeni: G

e-mail: ]
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||
ve vécech technickych: |GG
ve vécech realizace a piedani dila: || NG

zapis v OR (nebo ZR) : OR — Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 87497

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

=

Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 24.04.2020.
3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Viceucelové hristé

Sob&druhy, Teplice“, zpracovani projekéni kancelaii: SPORTOVNI PROJEKTY spol.
s.r.0., Sokolovska 87/95, Praha 8 186 00.

N



Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Viceucelové
hristé Sobédruhy, Teplice“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladli pozadovanych zakony a jinymi obecné zdvaznymi piedpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materiali a vyrobkd, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich lista,
atd.,

uspesné provedeni predepsanych zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi apod.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spravctim

geodetické zaméteni stavby pro Ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné¢ seznamu soutfadnic polohopisného a
vyskopisného zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.
Vsechny prace pifi vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pfi dodrZeni obecné
platnych pravnich predpist a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpisti a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a
zpracovani budou splilovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zboZi a doddvanych materiald, u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho souc¢asného vydani a revidovaného vydani
ptisluSnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipade, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi
kvalitu nez uvedené normy a ptredpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi
byt zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny objednateli k odsouhlaseni.



Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim piesn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré néaklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Celkova cena bez DPH 2.958.588,12 K¢
DPH (21 %) 621.303,50 K¢
Celkova cena véetné DPH 3.579.891,62 K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani CasteCné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s Cinnosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendarni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjedndn rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych
naklada.

Préace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou z
celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prosttedky na thradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mésicnich danovych dokladt
zhotovitele, vystavenych na zaklad¢ odsouhlasenych soupisii skute¢né provedenych praci TDO. Soupis
skute¢n¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho
kalendainiho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO
vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnit daitovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném
dil¢im zpiisobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladi je
dohodnuta na 14 dnt od jejich doruceni.

3. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladti nasledujicich po uhrazeni 90% ceny
dila bez DPH, vcetné danového dokladu, zn&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkt zhotovitele na dile
zjisténych pti protokolarnim ptfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho nedodélku
zapsaného v protokolu o ptfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim ptfedani dila zjistény
zadné nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklade¢ faktury vystavené zhotovitelem.

4. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zékona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisi

5. Jsou-1i soucasti zdanitelného plnéni uveden¢ho na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a vySe
dan€ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zdkon nestanovi
jinak.

6. V pfipad¢, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou fakturu
béZi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahajeni praci: nejpozdéji 1.7.2020
e Dokonceni dila : max. do 12 tydnt od pfedani staveniste

2. Objednatel se zavazuje, ze fadné dokonceny piedmét dila pievezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.



3. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit€¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V pfipadé tirazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptredloZit koordinatorovi BOZP pro

realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné

ptiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.

258/2000 Sb., zdkona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady C¢.

362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfiislusnych

ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zaddnéa ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyc¢it veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveniSt¢ ohldsi u
stavbyvedouciho.

7. Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zaddost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole
zakryvanych praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto pfipadech feSit otdzky uhrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu 1hit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi predpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a poveéienému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisti. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis poveéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy,
original ptedlozi zhotovitel pii piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahéjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) ptevzeti konstrukcei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila ptedlozi doklady
prokazujici zpusob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentil nebo pokyntll pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. V ptipadé
prodleni s predanim staveniSt¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSté¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme staveniSt¢ od
objednatele formou zapisu, v zdpise o preddni se poznamend i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno do 5 pracovnich dnt po ptfedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.



Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatfizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektt ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energiec a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavb¢ zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
staveni§té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Pied4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnl pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ pfedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté Thity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li
k dohodég, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima,
obsahuje zéapis prohlaSeni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku
prevzit, sepise se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichZz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pfi zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zékladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se za¢astni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v prabéhu
provadéni dila uskutecni.



Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii piedani a do
doby ptedani vSech dokladi je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem uc¢inéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original nasledn€ poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto c¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V piipadé, ze neptijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym
vyCislenim nékladli na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité
uvedené v bodu 6.3. V pifipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou
reklamacni vadu do 10 dnii od sd€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady,
nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud zhotovitel dodateéné prokaze posudkem
soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem, ze za jiz odstranénou vadu
neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit
zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢ faktury dolozené
polozkovym vy¢islenim néklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni
do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
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6.6. V pfipad¢, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tifi pracovnich
dnli ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotena zaruka na dilo ve
smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zdpis podepsany obéma
smluvnimi stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrZovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradn¢ stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termini odstranéni nedostatki
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozZnéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- Ké za kazdy den znemoznéni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osob¢ na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro tcely této smlouvy se za vysS§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je
nemohou ovlivnit smluvni strany, napft. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.
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3. Jestlize nedojde k dohod€, mé strana, kterd se odvolala na vy$s$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnld od
pisemného upozornénti,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
termintim schvéalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptfipad€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti danového
dokladu. O dobu pteruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje
celkovd doba plnéni zhotovitele a pieruseni provadéni dila neni povazovdno za poruSeni
zavazku zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viici zhotoviteli Zadné smluvni
a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto u€ely rozumi pfipsani uctované financni ¢astky na
ucet zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

3. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlaSuje, ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. 'V pfipadé¢ feSeni sport, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

3. Pfi rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pti zkouSkach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.
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5. Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami vseho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

7  Zhotovitel prohlasSuje, ze vici jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, Vv némz bylo
vydano rozhodnuti o tUpadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k thrad¢ nakladi insolvencéniho tizeni.

8. Zhotovitel prohlaSuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zékon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

2. Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovédna v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tt1 vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Praze dne 15.05.2020 V Teplicich dne 28.05.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelova,
jednatel vedouci odboru

zivotniho prosttedi MgMT
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