Smlouva o dilo
&

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami: 265/0ZP/2020

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé vnitinich piedpisu: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru zivotniho

prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice, i

I
ve vécech technickych: Be. Sarka Mare$ova, vedouci oddéleni investic a
realizac| S
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova, | N
I
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jjednajici/zastoupen: | . jcdnatclem
sidlo: Skladova 6, 326 00 Plzen
IC: 27967638
DIC: CZ27967638
bankovni spojeni: |G
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: |
ve vécech technickych:
ve vécech realizace a predani dila: |

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Plzni, odddil C, vlozka 19148

.

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 4.3.2020
Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Rekonstrukce hristé v ul.

V Domkich v Hudcové na pozemku p. p. ¢. 131/1 k. u. Hudcov®, zpracovand projekcni
kancelafi:
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Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek pottebnych k fddnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukce hristé
v ul. V Domkach v Hudcové“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér(dale jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zékony a jinymi obecné zavaznymi piedpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materialii a vyrobku, prohlaseni o shodédch, zarucnich listi,
atd.,

uspésné provedeni piedepsanych zkouSek (napf. hutnici zkousky), revizi apod.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetn¢ protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spravcim

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.
VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrZeni obecné
platnych pravnich piedpisi a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

Kone&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpistt a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takovd norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a dodévanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidované¢ho vydani
prislusnych norem nebo ptedpisi, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipade, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny objednateli k odsouhlaseni.



Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), kterd je
doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nemd vliv, Ze byla sjednéna na
zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materidlti a dodavek.

Celkova cena bez DPH 1.234.934,64 K¢
DPH (21 %) 259.336,27 K¢
Celkova cena véetné DPH 1.494.270,91 K¢

DPH bude t¢tovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze ptedmét plnéni nebude ani ¢astecné pouzivan k ekonomické ¢innosti
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetfejné spravy, a tudiz DPH pfiznava a
odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadédvaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany
kalendarni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych nékladu.

Prace, které¢ nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila vcetné¢ odstranéni vad na podkladé
danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnti dailovy doklad. Splatnost danovych doklada je
dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10% ceny dila
bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkt
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o ptfedani a ptevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim ptedani dila
zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28 zédkona o
DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi sazbami dang,
popt. osvobozené od dang€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a vySe dané oddélené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon nestanovi jinak.

V ptipadé, ze bude faktura netplné nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova
lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahjjeni praci: nejpozdéji do 31.7.2020
e Dokonceni dila : max. do 8 tydni od pfedani staveni§té

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doruené nejpozdéji tyden pied zahijenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych dokladii.
Pokud zhotovitel ptfipravi fddné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li predvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zékladé protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl prevzit.



Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych orgént statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit vesSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou sou¢innost na stavenisti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné piimétenych rizik
plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové (jmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze viic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat ptfed zahdjenim praci vytyc¢it veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pted zakrytim praci a konstrukcei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych pract,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto ptfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

9. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zéapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy,
original ptedlozi zhotovitel pii piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéren¢ho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf-.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku.

V ptipade, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemn¢ objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zpusob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentii nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zédpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniS§t¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s predanim stavenis$t¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté¢ od
objednatele formou zapisu, v zdpise o piedani se poznamena i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni staveni§té¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnti po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniste tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektli zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méteni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.



Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na zaklad¢é ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkli, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhtty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védél nebo védeét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k ptevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v prabéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad zjisténych pfi predani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.



Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady V piipad€, ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zacina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt krats§i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original nasledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhuty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto c¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipadé€, Ze nepiijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odlivodnénim a s pfedb&éznym
vyc¢islenim nékladti na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené
v bodu 6.3. V pfipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dnli od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaZze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zpiisobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zdklad¢ faktury dolozené polozkovym vy¢islenim ndkladt. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipadé¢, Ze vada nebyla odstranéna vc€as ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnt
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.



7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V pfipad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

3. V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo porueni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovéni termint odstranéni nedostatkl a
pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zéstupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemozZnéni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moc
1. Pro ucely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve

vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vys$s§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druh¢ strané.



Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , zZe :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pifipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti daniového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zzddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani GCtované financni ¢astky na ucet zhotovitele.
Pteruseni provadeni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feSeni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojit a zkuSebnich postupd, pouzitych pfi zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelispéSnd strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojena se Skodami vseho druhu, zpisobenymi na
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majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

7 Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

8. Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pifedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zédkon C.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které budou
platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovdna v pé€ti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé€ jsou povazovany za veiejné.

V Plzni dne 5.06.2020 V Teplicich dne 10.06.2020

za zhotovitele: za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
VYSSPA Sports Technology s.r.o. zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice
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