Smlouva o dilo

¢. objednatele: 22/MAJ/2020 ¢. zhotovitele: .......cooevvevevenrennnne

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zakladé vnitinich piedpisu: Zdenkou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
meésta finanéniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. 1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdeiika Popelkova, vedouci oddéleni
majetku mésta, |GGG

ve vécech technickych:  Bc. Sarka Mare$ova, vedouci
odd¢leni investic a realizaci
technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, tel.

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: . - zaklad¢ pIné moci
sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ421 94 920

bankovni spojeni: I

e-mail: -

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || I obchodni zastupce

ve vécech technickych: |l provozni technik

ve vécech realizace a predani dila: |l provozni technik

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



N

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 15.06.2020.
Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Rekonstrukce pristupové

komunikace a kanalizace v&etné odlufovate tuki objektu MS v ulici J.V.Slidka
¢.p.1868/12, Teplice*, zpracovana projekcni kancelari: Zbynek Jarolim, Josefa Hory 1639/17,
415 01 Teplice.

Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeéi pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,MS J.V.Slidka —
oprava prijezdové cesty ke kuchyni, oprava lapolu a kanalizace* dle projektové
dokumentace stavby ( ad I/3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér(dale jen ,,dilo®).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

- zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony a jinymi obecné zavaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materiali a vyrobki, prohlaseni o shodéach, zaru¢nich listi,
atd.,

- uspesné provedeni piredepsanych zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi apod.

- zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporuSenosti pii jejich zpétném predani spravcim

- geodetické zaméfeni stavby pro Ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soufadnic polohopisného a
vyskopisného zaméteni ve formatu txt.

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

- zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni pfislusSnych spravnich poplatkl, zajiSténi
pfechodného dopravniho znaceni

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- NedodrzZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

- VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné
platnych pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Koneéné dilo musi spliovat platné CSN, EN
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Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpisi a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takovd norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipad¢, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek I11. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocCet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemé vliv, Ze byla sjednana na
zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 699.387,91 K¢
DPH 21% 146.871,46 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 846.259,37 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét plnéni nebude ani ¢asteéné pouzivan k ekonomické ¢innosti
ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pti vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH pfiznava a
odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadéavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uveifejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
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zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZzenych nékladu.

3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila vcetné odstranéni vad na podkladé
danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do péatého dne
nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnt daiiovy doklad. Splatnost danovych dokladi je
dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku €asti ceny dila ve vysi 10% ceny dila
bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkd
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o ptfedani a ptevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim ptedani dila
zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré ndleZitosti obsazené v § 28 zédkona o
DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi sazbami dané,
popft. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané€ a vySe dané¢ oddélené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon nestanovi jinak.

V ptipadé, ze bude faktura netuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova
lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahjjeni praci: 3.8.2020
e Dokonceni dila : max. 6 tydnt od pfedani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspesném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému tcelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé protokolu o ptredani
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a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v preddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pieddvacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot¢enych orgdnti statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeCnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pti
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou sou¢innost na stavenisti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné ptiméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které¢ vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vi¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Z4dnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat ptfed zahdjenim praci vytyc¢it veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto ptipadech fteSit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zéapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pii piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdé€ji do zah4jeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku.

V ptipade, ze existuji pro fadné provadeéni dila ptfekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemn¢ objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pifi nakladani s odpady. Zhotovitel pifi pfedani dila predlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené¢ upozornit objednatele na nevhodnost
veéci ¢1 dokumentit nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSt¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s predanim staveni$t€¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté¢ od
objednatele formou zapisu, v zdpise o piedani se poznamena i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni staveni§té¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnti po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniste tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektii zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovéani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenéch) dila.



Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel ptedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho tfadnym dokonfenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnd pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na zdklad¢ ptredavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkli, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pluvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védél nebo védeét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k ptfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribéhu
provadeéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pii predani a pievzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby upIného odstranéni vad zjisténych pfi predani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.



Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v piipadé, Zze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicli a zacind béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt krats§i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby méa objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, origindl nasledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhuty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto c¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V pfipadé€, Ze nepijjde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odlivodnénim a s pfedb&éznym
vyc¢islenim nékladi na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité¢ uvedené
v bodu 6.3. V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dnli od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zpiisobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zéklad¢ faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipadé, zZe vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto <¢lanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnt
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.



Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zavaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo porufeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatkti a
pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni poZadavki ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napi. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyss§i moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé€, ma strana, ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornént,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad¢, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani Uctované financni Castky na ucet zhotovitele.
Pteruseni provadeni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zaklad€ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouZitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelispéSné strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojenéd se Skodami v§eho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Girazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
piicemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje

k thradé nékladt insolven¢niho fizeni.
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8. Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich ptedpistt upravujicich vykon odborné ¢Einnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které budou
platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v pé€ti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 29.06.2020 V Teplicich dne 29.06.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Zdenka Popelkova

oblastni manazer vedouci odd¢€leni majetku mésta
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