Smlouva o dilo
&

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami: 23/MAJ/2020

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich predpisii: Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku mésta
finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenka Popelkova, vedouci oddé¢leni majetku
mésta finanéniho odboru Magistratu mésta Teplice,

]
ve vécech technickych: Be. Sarka Mare$ova, vedouci oddéleni investic a
realizaci, ||
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova, |
|
Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s.r.o.

jednajici/zastoupen: |GGG jcdnatelé spolecnosti
sidlo: Na armad¢ 364, 270 62 Rynholec
IC: 498 25 020
DIC: CZ49825020
bankovni spojeni: |
e-mail —

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||

ve vécech technickych:

ve v€cech realizace a predani dila: |G

zapis v OR (nebo ZR): U Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 32892

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

=

Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 4.3.2020.
3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,, Rekonstrukce sportovniho

hiisté pii ZS Marsovska, Teplice - Trnovany*, zpracovana projekéni kancelai: SPORTOVNI
PROJEKTY spol. s r.0., Sokolovska 87/95, 186 00 Praha 8.
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Clanek II. - Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svllj ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS MarSovska —
rekonstrukce S$kolniho hristé“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéZ zejména :

zajisténi veskerych dokladl pozadovanych zédkony a jinymi obecné zavaznymi piedpisy a
zadavatelem, napiiklad atestd materiali a vyrobkt, prohlaseni o shodéach, zaruc¢nich listi,
atd.,

uspésné provedeni predepsanych zkouSek (napt. hutnici zkousky), revizi apod.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetn¢ protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném piedani spravciim

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kwvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrzZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.
VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximdlni péci pii dodrzeni obecné
platnych pravnich piedpist a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadeéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpistt a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a
zpracovani budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materiald, u provedenych nebo testovanych
objektd , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a piedloZzeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
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4. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

5. Obe¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim piesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i1 veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii pInéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjedndna na
zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Celkova cena bez DPH 4.533.273,00 K¢
DPH (21 %) 951.987,00 K¢
Celkova cena vcetné DPH 5.485.260,00 K¢

DPH bude tc¢tovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Statutarni mésto Teplice, jako piijemce vySe uvedeného plnéni, které¢ odpovida ciselnému kddu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V dasledku téchto skuteCnosti se u
pfedmétného plnéni pouzije rezim pireneseni danové povinnosti dle §92a zakona o DPH. Dan
Z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit pfijemce plnéni.

2. Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zaddvaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zéakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v pfisluiné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych naklada.

3. Préce, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiStény finan¢ni prostfedky na thradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich datiovych
dokladti zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisii skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy
do patého dne nasledujiciho kalendarniho mésice za uplynulé uskute¢néné zdanitelné plnéni.
Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnii danovy doklad.
Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho
kterého mésice. Splatnost danovych dokladt je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

3. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢ésti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladl nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etné danového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouZzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedod¢lkli zhotovitele
na dile zjisténych pfi protokolarnim prfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o piedéni a ptevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim ptedéani
dila zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené
zhotovitelem.

4. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nélezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpist

5. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na daniovém dokladu plnéni s riznymi sazbami
dané, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a vyse dané
oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan€, pokud tento zdkon nestanovi
jinak.

6. V pripadé, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhtita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahajeni praci: nejpozdéji do 15.8.2020
e Dokonceni dila: max. do 12 tydnd od ptedani staveni§te



2. Objednatel se zavazuje, Ze fadné¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vsech potrebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li predvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklad¢ protokolu o piedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v predavacim
protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit€¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt statni spravy i samospravy,
dotcenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi 1 béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeCnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe€nosti prace ve smyslu zdkona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace pii
¢innosti na stavenisti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veskeré¢ své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomickami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé¢ urazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné pfimétenych rizik
plynoucich z pracovnich postupl pouZitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodi nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize viici objednateli vyvinit jen prikazem, Zze Z4dna ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat pred zahdjenim praci vytyCit veskera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povétreni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb.deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke Kkontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto piipadech feSit otdzky whrady podle cenovych podminek a pfiip.
dohodnout zménu lhat provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveni§té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisti. Do stavebniho deniku maji dale oprdvnéni provadét zapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original predlozi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku.

V pftipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zplsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentli nebo pokynll pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$t¢ pro provedeni dila. V ptipadé
prodleni s pieddnim staveni$t¢ se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti
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staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenist¢ od
objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno do 5 pracovnich dnil po ptedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektli zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektlh ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenédch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méteni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel piedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni§té. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnl pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfeddano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkt, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni, popf. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zéapis prohlaSeni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zilezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pti
zahéjeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné tUdaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.
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Zhotovitel bude aktivn¢ spolupracovat pti uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez tuhrady vsSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech diilezitych jednani a dalSich kroka, které se v prub&hu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii predani a do
doby ptedani vSech dokladii je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpiisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zac¢ina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéaruéni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptfipad vady dila, Ze po dobu zarucni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn¢ postou. Stejny postup
plati pro veSkera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova c¢isla budou platit
po celou dobu zarucni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doru¢eni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklamac¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto c¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V piipad€, ze neptjde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s predbéZnym
vycCislenim ndkladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1haté uvedené
v bodu 6.3. V pfipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacéni vadu
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do 10 dnli od sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené
na jeji odstranéni , na zaklad¢ faktury dolozZené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pripad¢, Ze vada nebyla odstranéna vc€as ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnl
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipad€ prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatkti a
pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku
Vv pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti ptedlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.



Clanek XI. - Vy3$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vys§i moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doru¢eni oznameni druhé stran€.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delSim, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pteruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel ptitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani GCtované finan¢ni Castky na ucet zhotovitele.
PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dot¢eno.

Pro dorucovéani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
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V piipadé feseni spori, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorii o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelispé$na strana.
Vyzadani rozboru neopravinuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pfi provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfi€emzZ tato smlouva pokryva i odpoveédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k tthrad¢ nakladt insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich ptedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérecna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obc&ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatktl, kter¢ budou
platné jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v peti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.
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V Rynholci dne 23.06.2020 V Teplicich dne 30.06.2020

za zhotovitele: za objednatele:
] Zdetnika Popelkova, vedouci oddé€leni majetku mésta
jednatelé spole¢nosti finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice
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