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Smlouva o dilo

¢. objednavatele: ¢. zhotovitele: 20Sml1047
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy, tel. 417510580

ve vécech technickych: Be. Sarka Mare$ova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417510725

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova,
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: TELKONT s.r.o.

jednajici/zastoupen: Ing. Tomasem Vovcickou, jednatelem spolecnosti
sidlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IC: 25467069

DIC: CZ25467069

bankovni spojeni: KB Teplice a.s., ¢.u. 27-4830360257/0100
e-mail: info@telkont.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Vovcicka, jednatel spolecnosti
ve vécech technickych: Ing. Tomas Vovcicka, jednatel spolecnosti
ve vécech realizace a predani dila: Ivan Picur, stavbyvedouci

zapis v OR (nebo ZR) : Krajsky tfad Usti nad Labem, oddil C, viozka 19503

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

. Nabidka zhotovitele ze dne: 17.6.2020
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s nazvem ,Rekonstrukce ul.

Jatecni* zpracovana projekcni kancelafi: Rapid Most spol. s r.0., Mar$ala Rybalka 1020, 434
01 Most.



Clanek II. - Piedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Ul. Jate€ni —
slepé rameno véetné VO* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,dilo®).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladti pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atestd materiali a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaruénich listi, atd.

zajiSténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, vcetn¢ protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravctim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zamé&feni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢né¢ho provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni piislusnych spravnich poplatkd, zajisténi piechodného dopravniho
znaceni

geometricky plan

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémt.

Vsechny prace pti vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich predpist a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.
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Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipad¢, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feseni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim pfesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazl vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Cena dila bez DPH 5454 774,42 K&
DPH 21 % 1145 502,63 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 6 600 277,05 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu verejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipad¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
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predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednan rozsah a cena

vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i nahradu vynaloZzenych
nakladu.

Prace, kter¢ nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé¢ odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych doklada je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dafiovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetn¢ danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vySi 10% slouZi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkt
zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim predani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o predani a pievzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim pfedani dila zjiSt€ény zadné nedodé€lky, bude 10% pozastdvka uhrazena na
zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecn¢ zavaznych piedpisi.

. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

.V ptipad¢, ze bude faktura netiplnad nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Predpokladany termin zahdajeni praci: 3.8. 2020
Termin realizace: max. 11 tydnt

Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokonceny predmét dila prevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, doru¢ené nejpozdéji tyden pred zahajenim piredavaciho ftizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech
pottebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé
protokolu o piedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v preddvacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pti ¢innosti na staveni$ti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé urazu pracovnika
zhotovitele vysetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpoveédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfimétenych rizik  plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zékona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavb& az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
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Zhotovitel se mlize vici objednateli vyvinit jen prukazem, ze zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéreni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je vSak povinen v téchto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1htit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis poveéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pfi pfejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradeZzi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.
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Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii piedani dila predlozi doklady
prokazujici zptisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentl nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soucinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude piedano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tiplné
vyloucit pohyb chodcii a vozidel. V pfipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po predani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenis$t¢ v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekt zafizeni staveniste (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektl ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavte zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveniSté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL. — P¥edani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dnii pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis



zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté Ihiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jiné opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen ptevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piredal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci véd¢€l nebo védeét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vsSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a pievzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci ptejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zac¢ina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.



5.

6.

6.1.

6.2.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn€ postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné Cislovany a jejich poradova cisla budou platit po
celou dobu zarucni lhiity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstran¢na dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklama¢ni vadu do 10 dnii od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli financni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim ndklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.NespInéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni  zhotovitelem uznanych

6.6.

6.7.

reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotCena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadg, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.



4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat ptredpisy
BOZP a pouzivat vyhradn¢ stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatki
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkll a provedeni poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemozZnéni
ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vy$3i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné¢ pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vyssi moc, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé¢ stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalsich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtize objednatel zejména v ptipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutec¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnd od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doru¢ovéani dle spravniho adu.
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Clanek XIIL. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipad¢ feseni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednéva mistni piislusSnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupi, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neispésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zptisobené
pfi provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vici jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé¢ nakladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisit upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon C.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadné¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tii vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
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6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 14.7.2020

Digitalné
LY podepsal Tomas
TO mas Vovc¢icka
Datum:

Vovcicka 2020.07.14

13:09:11 +02'00'

za zhotovitele:
Ing. Tomas Vovcicka
jednatel spolecnosti

V Teplicich dne ........cccccovevuvenenne

Digitalné podepsal
IVana Ivana Mllerova

. ~ Datum: 2020.07.21
Mullerova ;356 voz00

za objednatele:
Bc. Ivana Miillerova
vedouci odboru dopravy
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