Smlouva o dilo
¢. 17/A/6

uzaviena podle § 2586 ob&anského zékoniku
1.

Smluvni strany
1

Didm kultury Teplice, p- o.

Mirové namésti 2950,

415 80, Teplice

IC: 000 81 221

DIC: CZ 00081221

Cislo bankovniho G¢tu:

zastoupena feditelem: Ing. P¥emyslem Sobou
technické zastoupeni: Ing. Miloslav Faborsky
e-mail:technika@dkteplice.cz

(dale jen ,,objednatel)

na strané jedné,

2.
VYTAHY VANERKA s.r.o
U hradku 2960, 41501 Teplice
Tel./Mobil:

e-mail: info@vytahy-vanerka.cz

IC: 254 79 296 DIC: 725479296

bankovni spojeni: , a.8. Teplice

osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Ing.Miloslav Vanérka
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Zderika Susota
(déle jen ,,zhotovitel*)

na stran¢ druhé.

IL

Predmét smlouvy

I. Zhotovitel se na zékladé této smlouvy zavazuje na své naklady a nebezpeéi provést pro
objednatele s odbornou péci dilo, které je specifikovano v bodech 2 a 3 tohoto ¢lanku a
objednatel se zavazuje dokonéené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit mu za dokongené

dilo cenu stanovenou v této smlouvé.

2. Predmétem dila, které mé zhotovitel dle této smlouvy pro objednatele zhotovit. je
realizace zakazky — ,,Rekonstrukee druhého osobniho vytahu v objektu DK* na adrese
Dim kultury Teplice, Mirové namésti 2950, Teplice, jehoz vlastnikem Je Statutarni mésto
Teplice, a to vse dle technické dokumentace (vypracuje zhotovitel) nezbytné pro
zhotoveni dila, dle specifikace dila podle pfilohy ¢.1 této smlouvy, kterd je nedilnou
soucasti této smlouvy a v souladu s cenovou nabidkou ( soupisu praci s vykazem vymeér),

kterd je pro zhotovitele zdvazna

Rekonstrukei vytahu se rozumi demonta stavajictho nakladniho vytahu bez dopravy osob
vymeénou za novy elektricky trakéni osobni vytah umistény do pivodni sachty a strojovny

vytahu v objektu domu kultury, véetné odvozu a ekologické likvidace odpadu.




3. Vramcei predmétu plnéni této smlouvy Zhotovitel déle zajisti a provede nasledujici

¢innosti:

Zajisti vypracovani technické dokumentace vytahu nezbytné pro
zhotoveni dila, zajisti jeji pfedbézné posouzeni inspekénim organem
pred zapocetim montaznich praci a vypracuje technickou dokumentaci
vytahu — dokumentaci skute¢ného provedeni (DPS) v rozsahu
stanoveném CSN EN 81-20/50

Vzhledem ke zvySené nosnosti nového vytahu proti stavajicimu, provede
dodavatel vytahu statické posouzeni ohrazeni stavajici sachty vytahu a
statické posouzeni podlahy strojovny vytahu

Provede instalaci nového osvétleni nastupist’, Sachty a strojovny vytahu
Zajisti doklady potiebné pro vydani stavebniho povoleni
Zajisti vydani stavebniho povoleni

Zajisti a provede vesSkeré zkousky a posouzeni potiebné k uvedeni
vytahu do trvalého provozu

Zajisti veSkeré dokumenty potiebné pro vydani kolaudaéniho souhlasu
Zajisti vydani kolauda¢niho souhlasu
Zjisti ekologickou likvidaci veskerého odpadu

Zajisti vSechna posouzeni a zkousky potiebna k uvedeni vytahu do
trvalého provozu .To vSe bude piredano objednateli ve dvou
vyhotovenich pfi predani dila.

Provede zajisténi i dalSich praci a dodavek nespecifikovanych v zadani
¢i cenové nabidce, pokud jsou tyto prace a dodavky nezbytné pro
dokonceni a uzivani stavby a zhotovitel je mohl sohledem na svou
erudovanost v oboru piedpokladat.

A dokoncenim dila se rozumi vydani kolauda¢niho rozhodnuti a uvedeni
vytahu do trvalého provozu

4. Zhotovitel doda nebo provede dilo tak, aby vysledkem bylo kompletni, plynulé, bezpec¢né
a spolehlivé fungujici dilo odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a tcelu

Jjeho pouziti.

5. Objednatel je ptispévkovou organizaci, ktera byla ztizena dne 15.3.1986 méstem Teplice.
Ztizovaci listina v platném znéni byla schvalena Zastupitelstvem mésta Teplice dne
11.12.2015 usn.€.156/15. Objednatel je opravnén uzaviit tuto smlouvu na zakladé vyse
uvedené Ziizovaci listiny.

6. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, mize ke zménam v ptedmétu dila dojit pouze
pisemnym dodatkem k této smlouvé podepsanym obéma smluvnimi stranami.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem dila a vSech jeho ¢asti je po celou dobu
provadéni dila objednatel.

8. Za objednatele je opravnén schvalovat dodatky pouze Ing. Pfemysl Soba.




III.
Termin plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo 18.12.2020 lhita realizace :max. 20 tydni
Zahdjeni praci : nejpozdéji 31. ervence 2020

Dodani technické dokumentace nezbytné pro zhotoveni dila a vyfizeni stavebniho
povoleni: max.10 tydnt

Predani staveniste: 5. fijna 2020
Ukonceni a predani dila: max 10 tydnl od piedani stavenisté

V pripadg€, Ze objednatel bude v prib&hu zhotovovani dila pozadovat jakoukoliv zménu
dila, lze tak ucinit na zakladé zapisu do stavebniho deniku, pfi¢emz zhotovitel je v tomto
pfipadé oprdvnén stanovit pfiméfené prodlouzeni terminu dokondeni dila (¢i piislusné
etapy dila) zapisem do stavebniho deniku. Termin prodlouzeni dokonceni dila pak musi
byt schvéalen zapisem Objednatele ve stavebnim deniku. Zména provedena zapisem do
stavebniho deniku neni vicepraci a zhotovitel neni opravnén za jeji zhotoveni pozadovat
navyseni ceny dila.

Smluvni strany souhlasi s tim, ze dilo bude zhotovitelem provadéno v jedné etapg, v
koordinaci s planovanymi akcemi Domu kultury Teplice.

Iv.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za zhotovené dilo specifikované v ¢asti Il této
smlouvy, a to v pevné vysi

1.101.320,45 K¢ bez DPH

slovy: jedenmilionstojednatisictiistadvacet korun ¢eskych étyFicet pét haléru

Pfiznat a zaplatit dan z pridané hodnoty dle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty je povinen objednatel.

Cena dila zahrnuje veskeré prace, to vse v kvalité a rozsahu praci urcené specifikaci dila
dle prilohy ¢.1, technickou dokumentaci nezbytnou pro zhotoveni dila a soupisem praci
s vykazem vymér a touto smlouvou.

Cena uvedena v bodu | c¢lanku nezahrnuje néklady na spotiebované energie vcéetné
vodného a sto¢ného, které bude hradit objednatel.

Dojde-li na zékladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem k zdméndm materiala,
technologii, zvy$eni pracnosti na vrub nadstandardu a zmén pozadovanych objednatelem
nad ramec praci zahrnutych do soupisu praci s vykazem vymér, je zhotovitel povinny tuto
skute€¢nost oznamit pfedem objednateli, jinak neni opravnén pozZadovat Ghradu ceny za
viceprace. O navySeni nakladi musi ob¢ strany sepsat dodatek s vyjadienim viceprace s
uvedenim dohodnuté ceny za viceprace. Pokud dojde k dohodé o neprovedeni urcitych
praci, pfipadné ke zméné postupli a materiali vedoucich ke snizeni ceny, bude tento
objem od vySe uvedené ceny dila odecten. Veskeré dohody ohledné zmény rozsahu a




kvality provedeni dila musi byt oboustranné potvrzeny pisemné. Kazd4 takova zména je
povazovana za zménu této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze ze strany objednatele bude dilo hrazeno po dokonéeni dila
100% ze smluvni ceny, pokud bude dilo provedeno bez vad a nedodélki. V pripadg, ze
predané dilo bude mit drobné vady nebranici jeho fadnému uZivéni, které budou sepsany
v pfeddvacim protokolu s lhiitou jejich odstranéni, objednatel pozastavi 20 % z ceny dila
do doby odstranéni téchto vad. Pozastavena Castka bude poukézana zhotoviteli ve
sjednané lhité splatnosti po¢inajici ode dne odstranéni viech vad uvedenych v protokolu.

V.
Platebni podminky

Platba ceny dila bude provedena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem. Faktura za

dokonceni dila bude vystavena po predani dila jako celku podle ¢lanku IX. této smlouvy a
¢lanku V. odst.6.

Zhotovitel je povinen podle § 26 zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty vystavit
danovy doklad s nalezitostmi podle § 29.

DPH je v rezimu pfeneseni daniové povinnosti na piijemce podle §92e zakona ¢.235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni -, tj. dafnovy doklad (faktura) bude
zhotovitelem vystavena podle ustanoveni §92a odst.2 a vys$i dané je povinen doplnit a
pfiznat piijemce plnéni.

Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat fadny danovy doklad do 15 dnt od skute¢ného
zdanitelného plnéni. V ptipadé nedodrzeni terminu dodani danového dokladu je
objednatel opravnén ptipadné sankce za poruseni povinnosti odvedeni dané z ptidané
hodnoty v fadném terminu vymahat na zhotoviteli.

Doba splatnosti faktur je 14 dnti od doruceni faktury objednateli.

Platba bude objednatelem provedena na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v ptislusné
fakture.

VL
Kvalitativni a technické podminky

Kvalitativni a technické podminky dodavky stavby jsou vymezeny technickou
dokumentaci nezbytnou pro zhotoveni dila a déle specifikaci dila /ptiloha ¢.1/, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii zhotovovani dila pouzije pouze materidly a vyrobky
splitujici pozadované kvalitativni a technické podminky (napiiklad ceské technické
normy, mechanicka pevnost a stabilita, BOZP) a pouzije pouze materidly a vyrobky
schvélené a certifikované, popf. ty, které¢ maji atest na jakost.

Podstatné zmény projektu je nutné odsouhlasit projektantem a opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a to v pisemné formé.
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VIIL.

Spolupiisobeni objednatele

Objednatel zajisti:

a. ndpojny bod elektro 400/230 V a jeho funkénost po celou dobu platnosti této
smlouvy

b. ndpojny bod vody a jeho funkénost po celou dobu platnosti této smlouvy
c. bezplatné uzivani stavenisté zhotovitelem po dobu vystavby
d. socidlni zafizeni (toalety) pro femeslniky, mistnost pro prevleceni apod.

e. mistnost v objektu pro uskladnéni (¢istého) materidlu

VIII.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel bude pii plnéni predmétu dila této smlouvy postupovat s odbornou pééi a
zavazuje se dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, technické normy a podminky této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, ktery bude obsahovat zejména stavebni etapu,
kdo praci provedl, v jakém terminu a ptipadné zmény. Tyto zapisy podepisuje
stavbyvedouci nebo jim zmocnény pracovnik a nejpozdéji pii kontrolnich dnech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem (nejméné jednou za 7 dni) podepise
stavebni dozor na strané objednatele nebo objednatel. Objednatel je opravnén vkladat sva

stanoviska do stavebniho deniku. Objednatel je opravnén kdykoliv nahlizet do stavebniho
deniku.

Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani protipozarnich postupti, piedpisi o bezpecnosti prace, ochrané zdravi pfi
praci a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila stavenisté tak, aby nedoslo k trazu tretich
osob.

IX.
Predani dila

Zhotovitel se zavazuje nejméné tfi dny pred odevzdanim dila vyzvat (Gst€ s potvrzenim
této skute¢nosti objednatele do stavebniho deniku nebo prostym e-mailem) objednatele k
jeho prevzeti do stavebniho deniku.

O predani a prevzeti dila bude sepsan pieddvaci protokol, ktery bude podepsan
zhotovitelem a objednatelem.

V protokolu bude v kladném piipadé stvrzeno, ze zhotovitel predavéa a objednatel prebira
vysledek dila v fadném stavu, bez vad branicich uvedeni vysledku dila do provozu.
Objednatel je opravnén pievzit dilo véetné drobnych vad a nedodélkii, které nebrani
fadnému a bezpe¢nému uzivani dila jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel
pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém terminu fadnym zptsobem odstranit.

Pokud objednatel odmitl dokongené dilo pfevzit, musi byt sepsan o tomto zapis se
stanovisky obou smluvnich stran a zdlvodnénim.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody na dile véetné praci a dodavek, materialu a
zafizeni, které tvoii nebo budou tvofit sou¢ast dila, a to do dne protokolarniho piedani dila
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objednateli. Nebezpeci $kody na dile piechdzi na objednatele dnem jeho protokolarniho
predani.

X.
Odpovédnost za vady, zaruéni doba, reklamace.

Zhotovitel odpovidd za Fadné, kvalitni, bezvadné a v&asné provedeni dila, odpovida za
jeho zjevné i skryté vady, a za to, Ze dilo bude provedené v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy a technickymi normami, touto smlouvou a jejimi piilohami

Zhotovitel poskytuje prodlouzenou zaruku za jakost provedeného dila po dobu 60 mésici.

Zaruéni doba pocina bézet ode dne predani a pievzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélka.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi; zhotovitel oznami nejpozdéji do 15 dnli po obdrzeni reklamace, zda
reklamaci uzndva nebo z jakych diivodi ji neuznava. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do
posledniho dne zarucni lhiity, pfic¢emz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den
zarucni lhity se povazuje za véas uplatnénou.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady, zhotovitel zapoéne s
odstrafiovani vady do 10-ti pracovnich dnii ode dne dorugeni pisemného oznameni o vadé
a jejiho uznani zhotovitelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Ukonéeni
odstranéni vady probéhne ve lhité odpovidajici povaze vady; tato lhiita ¢ini minimalné 15
dni a maximalné 60 dni.

V piipadg, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady dila ve lhité predchoziho odstavee,
ma objednatel prdvo odstranit zjisténé vady dila prostfednictvim teti osoby na naklady
zhotovitele, takto vynalozené naklady vyGétovat zhotoviteli a v piipadé jejich neuhrazeni
zhotovitelem tyto jednostranné zapodist proti naroku zhotovitele na zaplaceni ceny dila
nebo jeho casti.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji piivod v nevhodném uZzivani predmétu dila,
uzivani v rozporu s u¢elem, pro ktery byl vyprojektovan, nebo které vznikly na zakladé
primého prikazu objednatele, ackoliv zhotovitel objednatele na nevhodnost piikazu
pisemné upozornil a déle za vady, které maji pivod v nedostate¢né udrzbé ze strany
objednatele.

XL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipad€, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim nebo dokoncenim dila dle terminti uvedenych v této smlouvé (¢l. 111 odst. 4) a
dilo neproved! ani nedokon¢il v nahradni 30-ti denni lhGté stanovené zhotoviteli pisemné
objednatelem. Timto neni dotceno pravo kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této
smlouvy podle piislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

V pripad€ odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen piedat objednateli nedokoncené
dilo v€etné véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatieny, a uhradit objednateli pfip.
vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vSe, o¢ se ¢innosti zhotovitele
na zdkladé této smlouvy obohatil, zejména je povinen uhradit zhotoviteli prace jiz
provedené a pouzité materialy.

V piipadé€, Ze objednatel v pribéhu provadéni praci podle této smlouvy zjisti, Ze zhotovitel
postupuje v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele, a zhotovitel nesjedna napravu




ani do 10 dnd po upozornéni ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

XII.
Smluvni pokuty

V pfipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokongeni dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila s DPH za kazdy den prodleni.

Pokud objednatel neuhradi fakturu za provedené préce ve stanoveném terminu, je povinen

zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% K¢ z dluzné &astky za kazdy den
prodleni.

V ptipad€, Ze se zhotovitel dostane do prodleni se spInénim své povinnosti odstranit vady
a nedodélky dila uvedené v piedavacim protokolu ve lhiitich vtomto protokolu
uvedenych ( a pfi absenci takového ujednani o terminu odstranéni vady nebo nedodélku
do deseti dnii ode dne podpisu piedavaciho protokolu), vznika objednateli pravo na
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé
jednotlivé vady nebo nedodélku.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje smluvni strany prava na vymahani ptipadné skody v
pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné do 10 dnti od dne dorudeni vyzvy k jeji Ghradé piislusné
smluvni strang.

XIIL
Ostatni ujednani

Zhotovitel si je védom realizace zakazky v objektu, ktery se nachazi na Gzemi Méstské
pamatkové zony Teplice. Zejména musi respektovat vymezeni plnéni vefejné zakazky-
vSe dle predlozené projektové dokumentace a v piipadé nepldanovanych skuteénosti
vyZadujici Gpravu feSeni dila ma povinnost souhlasu objednatele — spravce nemovitosti.

XIV.

Zavérecna ustanoveni

%

Tato smlouva se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich
predpis.
Tato smlouva miize byt zménéna pouze pisemnou formou ve formé samostatného
dodatku.

Tato smlouva mize byt ukoncena také pisemnou dohodou smluvnich stran, ktera bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Ptipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pripadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane
net¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladti nahradit
takové ustanoveni novym.

Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato smlouva byla zvefejnéna v registru
smluv dle zdkona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv,




uverejiiovani téchto smluv a o registraci smluv ( zékon o registru smluv), kde je povinen ji
uverejnit objednatel.

Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné viile, ur¢ité, vazné a srozumitelne a jeji autenti¢nost stvrzuji
svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni
strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

10. Pfiloha ¢.1 je technicka specifikace predmétu plnéni.

V Teplicich dne 04%/ RO

Diém kultury
Mirové nam 2950

TEP ‘/y&

[

Ing. Milosl an¢rka Ing.P¥emys| Soba
Zhotovitel Objednatel /%

VYTAHY VANERKA s.r.o.
Mostecka 4, 419 01 Duchocv
tel. 417 836 779, fax 417 835 218
ICO 264 79 296 DIC CZ225479296




