Smlouva o dilo
& 521/0D/2020

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnittnich ptedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy Magistratu
mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Be. Ivana Miillerové, vedouci odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice, || N

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddé€leni investic a

realizac, I

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Matéjka, (i NN
I

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen: Petr Weiner
sidlo: Mosteckd 1498/28, 415 01 Teplice
IC: 133 23 377

bankovni spojeni: |

osoby opravnén¢ k jednani: ve vécech smluvnich: || R

ve vécech technickych: |
ve vécech realizace a piedani dila: | N

zapis v OR (nebo ZR) : &.j.MgMT/127933/2013Da
Sp.znacka SZ MgMT/127928/2013

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

—

Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 24.8.2020
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér stavby ,,Vodovodni pripojka na

Mirovém nam.“, zpracovana projekéni kancelati: |

[98)



Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij nadklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek pottebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Vodovodni pripojka na
Mirovém nam.“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zakony, ptedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousSek , atestli materialt a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zarucnich listt, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné¢ seznamu soufadnic polohopisného a
vyskopisného zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni piislusnych spravnich poplatkl, zajiSténi
prechodného dopravniho znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prabéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.
Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrzeni obecné
platnych pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadeéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpisit a dalSich norem EU. JestliZze neexistuje zddna takova norma, materidly a
zpracovani budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlii, u provedenych nebo testovanych
objekt , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.



- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek I11. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjedndna na
zéakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré ndklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcéetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Celkova cena bez DPH 150.011,52 K¢
DPH (21 %) 31.502,42 K¢
Celkova cena v¢etné DPH 181.513,94 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét plnéni nebude ani ¢asteéné pouzivan k ekonomické ¢innosti
ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH pfiznavé a
odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmeny rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zadkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych néklada.

Préce, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila vcetné odstranéni vad na podkladé
danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnti dailovy doklad. Splatnost danovych doklada je
dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku casti ceny dila ve vysi 10% ceny dila
bez DPH. Pozastdvka ve vySi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech nedodélkl
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedéani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o ptfedani a ptevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim ptedani dila
zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28 zékona o
DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riiznymi sazbami dang,
popi. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a vySe dan¢ oddélené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon nestanovi jinak.

.V pfipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné tdaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova
lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni praci: 10/2020
Dokonceni dila: max. do 4 tydnl od pfedani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zaklad€ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruené nejpozdéji tyden pred zahajenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fddné€ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li predvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zékladé protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v preddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pieddvacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.



1.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona C.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen€ dila. V piipad¢€ irazu pracovnika zhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci

veskerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost pfedlozit koordindtorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam ptislusné¢ primérenych rizik
plynoucich z pracovnich postupi pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zdkona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptisluSnych ustanoveni Zdkoniku prace, v
platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prukazem, ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veSkerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zddost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto piipadech feSit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1hit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
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udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zéapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis poveieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original pfedlozi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéren¢ho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila ptekézky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zpusob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i1 dokumentii nebo pokyntli prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zadpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. V ptipadé
prodleni s pfedanim staveni$t€¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pifevzeti
staveniSt€¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od
objednatele formou zépisu, v zapise o preddni se poznamend i stav predavaného stavenisté.
Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno do 5 pracovnich dnt po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptisluSnych polozkéach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené¢ za dilo.



Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII. — Piedani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na zaklad¢é ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkli, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahdjeni praci védél nebo védeét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v prabéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad zjiSténych pii predani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka



Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipadé, ze prokdze vznik vady zésahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zaCind bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt krats§i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original néasledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhuty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéné reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V pfipadé€, Ze nepiijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odlivodnénim a s pfedbéznym
vycislenim nékladi na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiité uvedené
v bodu 6.3. V ptipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dnli od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaZze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplisobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zéklad¢ faktury dolozené polozkovym vyc¢islenim nakladt. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipadé¢, zZe vada nebyla odstranéna vc€as ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnt
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.



Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkt ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatkti a
pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkl ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moc
Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$si moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve

vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé€, ma strana, ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy



1.

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pii zahéjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminiim schvalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pifipad¢, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti daniového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel ptitom neni opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli Zzddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani GCtované financni ¢astky na ucet zhotovitele.
Pteruseni provadeni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dot¢eno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vysSe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelispéSnd strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi tirazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pricemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
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7  Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho fizeni.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich ptedpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

2. Mg¢nit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G€innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vsechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 8.09.2020 V Teplicich dne 14.09.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Petr Weiner Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy Magistratu mésta Teplice
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