

Příkazní smlouva

na výkon autorského dozoru

*uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění*

Číslo smlouvy příkazce: 044/OD/2021

Číslo smlouvy příkazník: 12-118

I.

Smluvní strany

Příkazce: Statutární město Teplice

se sídlem: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
zastoupená: na základě vnitřních předpisů Bc. Ivanou
Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu
města Teplice

oprávnění jednat:
ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy MgMT

ve věcech technických: Jakub Číže, referent odboru dopravy MgMT

IČO: 002 66 621 DIČ: CZ 00266621

bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupená:

oprávnění jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech technických:

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

II.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem provádět autorský dozor při realizaci stavby:
„Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích, stavba 2 a 4, výkon autorského dozoru“
(dále jen „stavba 2 a 4“)
2. Stavba 2 je rozšíření trolejbusových tratí úsek Přítkovská – Obránců mírů – J. Koziny – Bohosudovská – Přítkovská.
3. Stavba 4 je rekonstrukce měnírny Trnovany MR 2 Riegrova.
4. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši sjednané v této Smlouvě.

III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Příkazník bude pro příkazce vykonávat autorský dozor zejména v následujícím rozsahu:
 - a) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem zpracovaným v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentaci pro provedení stavby (PDPS);
 - b) podání vysvětlení k návrhu stavby (DSP, PDPS);
 - c) posouzení přijatelnosti případných změn navržených objednatelem nebo zhotovitelem stavby z hlediska technické správnosti a ekonomické přijatelnosti;
 - d) aktivní účast na kontrolních dnech stavby, a to pravidelných i nepravidelných vč. zahájení a uvedení stavby do provozu, ukončení a převzetí stavby, kolaudace;
 - e) sledování postupu výstavby, poskytování potřebných vysvětlení, vyjádření;
 - f) spoluúčast na schvalování nebo projednávání případných změn během výstavby.

IV.

Doba plnění

1. Autorský dozor bude prováděn **po celou dobu realizace stavby 2 a 4**. Předpokládaná doba výstavby je od 03/2021 do 02/2022, tj. po dobu cca 12 měsíců.
2. Autorský dozor bude zahájen po zahájení realizace stavby na to na písemnou výzvu příkazce, doručenou příkazníkovi alespoň 4 pracovní dny předem. Ukončen bude v okamžiku vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 2 a 4.
3. Autorský dozor bude prováděn průběžně vždy na základě předchozí dohody s příkazcem.
4. Autorský dozor bude prováděn vždy v místě stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Dojde-li ke změně předpokládané délky realizace stavby, dohodnou se strany na uzavření dodatku k této smlouvě.

V.

Spolupůsobení a podklady příkazce

1. Autorský dozor dle této Smlouvy příkazník provede a splní podle podkladů předaným mu příkazcem nejpozději v den podpisu této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Příkazník bude vykonávat autorský dozor na základě podkladů předaných příkazcem:
 - a) projektovou dokumentací DSP/PDPS – pro stavbu 2 a 4 zpracovanou příkazníkem;
 - b) podmínek stavebního povolení vydaného pro stavbu 2 a 4.
2. Příkazce se zavazuje na výzvu příkazníka (učiněnou alespoň 4 pracovních dní předem prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo poštou) zúčastnit se důležitých jednání a poskytnout příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu zařizování záležitostí podle této Smlouvy. Příkazce poskytne pomoc a spolupráci příkazníkovi v den konání jednání a nezbytnou součinnost pro řádné vyřízení záležitosti nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne jejího vyžádání, pokud se strany nedohodnou na jiném termínu. V případě, že součinnou pomoc příkazce podle tohoto odstavce nesplní nebo nezúčastní se důležitého jednání, jeho nečinnost zakládá na straně příkazníka právo přiměřeně změnit lhůtu ke splnění jednotlivé části předmětu Smlouvy, která se vztahuje k předmětné Výzvě o účast na jednání nebo k Výzvě o součinnou pomoc.

VI.

Odměna a platební podmínky

1. Odměna za práce a činnosti ujednané v předmětu této Smlouvy pro stavbu 2 a 4 je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
 - **850,- Kč bez DPH/hod.** za aktivní účast AD na kontrolních dnech stavby pravidelných i nepravidelných vč. účasti na předání staveniště, zahájení stavby, uvedení stavby do provozu, ukončení a převzetí stavby, kolaudace, sledování postupu výstavby, poskytování potřebných vysvětlení, vyjádření apod.;
 - dále se smluvní strany dohodly na úhradě cestovních náhrad ze sídla příkazníka, a to ve výši **10,- Kč bez DPH/km**, přičemž vzdálenost mezi sídlem příkazníka a místem stavby byla stanovena na **105 km** (jedním směrem).
2. Nabídka příkazníka pro stavbu 02 a 04 ze dne 25. 1. 2021 je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude účtovat odměnu dílčími daňovými doklady (fakturami) **za každé kalendářní čtvrtletí** na základě skutečně poskytnutých služeb a to vždy po skončení tohoto čtvrtletí. Výkaz skutečně odpracovaných hodin za kalendářní čtvrtletí bude před vystavením faktury odsouhlasen příkazcem a to vždy nejpozději do tří pracovních dní od jeho předání příkazci. Odsouhlasený výkaz výměr bude nedílnou součástí faktury.
4. Dohodnutá odměna podle předchozích odstavců nezahrnuje daň z přidané hodnoty v zákonné výši, která bude příkazníkem vyúčtována ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře) ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Příkazce a příkazník se dohodli na splatnosti faktury v délce **30** dní ode dne doručení faktury.

6. Smluvní strany se dohodly, že nezaplatí-li příkazce fakturu (daňový doklad) vystavenou mu příkazníkem ve lhůtě její splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení s její úhradou.

VII.

Odpovědnost za kvalitu práce příkazníka, Smluvní pokuty

1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce k plnění předmětu této Smlouvy a u kterých ani při vynaložení odborné péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost, případně na ní upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněného reklamovaného nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se příkazník nebude vykonávat svou činnost v domluvených termínech dle čl. IV., odst. 1 a 2 této Smlouvy (např. svým zaviněným nebo nedbalostním jednáním) zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši **0,05 %** za každý den prodlení z celkové ceny autorského dozoru.
4. Příkazník není v prodlení a není povinen výše uvedenou smluvní pokutu uhradit, pokud existují okolnosti vylučující jeho odpovědnost. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost příkazníka jsou zejména:
 - nedostatek spolupůsobení příkazce (vč. neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či informací);
 - okolnosti, které nejsou přičitatelné příkazníkovi.

VIII.

Změna závazku

1. Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na změnu Smlouvy v případech, kdy se změna po uzavření této Smlouvy výchozí podklady na straně příkazce, které byly rozhodné pro její uzavření. K návrhům zpracovaných dodatků k této Smlouvě se smluvní strana, které byl Dodatek zaslán, vyjádří písemně bez zbytečného odkladu po jeho obdržení (elektronicky, faxem, prostřednictvím poštovního úřadu). Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která návrh dodatku zpracovala a zaslala druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí příkazníkovi v prokazatelné výši náklady na vyhotovení prací a činností nebo za rozpracované práce a činnosti (včetně prokazatelných tzv. vícenákladů), které vznikly příkazníkovi tím že:
 - a) bez zavinění příkazníka byly zastaveny nebo přerušeny veškeré práce a činnosti podle této Smlouvy na dobu delší než dvanáct měsíců nebo,
 - b) příkazce tuto Smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypověděl, popř. vypověděl Smlouvu příkazník.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva může být ukončena:
 - a) dohodou smluvních stran;
 - b) výpovědí některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy se druhá smluvní strana o výpovědi dozví a výpovědní lhůta činí 60 kalendářních dnů;
 - c) odstoupením od Smlouvy ze strany příkazce zejména z důvodu, že do očekávaného průběhu smluvního závazku zasáhla vnější okolnost, kterou ten, kdo je zavázán nemohl vzhledem ke všem okolnostem předvídat a ani jí v době vzniku závazku nemohl obecně očekávat.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá písemná sdělení, vyrozumění, oznámení adresovaná druhé smluvní straně budou doručena prostřednictvím elektronické komunikace - e-mailem (pokud není forma e-mailu v této smlouvě u některých úkonů výslovně vyloučena), faxovou zprávou, provozovatelem poštovních služeb nebo prostřednictvím datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. V případě, že jedna ze smluvních stran si převezme zásilku osobně, je povinna převzetí potvrdit na kopii předávající písemnosti nebo za tím účelem na vyhotoveném předávacím oznámení.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především dohodou.
4. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, číselně označených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí příkazce.
7. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 0088/21 dne 26. 2. 2021.
8. Platnosti nabývá smlouva dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Nabídka příkazníka ze dne 25. 1. 2021

9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné vůle a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 – Nabídka příkazníka ze dne 25. 1. 2021

V Teplicích dne

V Praze dne

ZA PŘÍKAZCE:

ZA PŘÍKAZNÍKA:

Jakub
Číže
Digitálně
podepsal Jakub
Číže
Datum:
2021.03.02
09:39:38 +01'00'

.....
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
v z. *Jakub Číže*

.....
Datum: 2021.03.04
15:37:29 +01'00'

.....
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

NAŠE ZNAČKA: OB-Bg-0032-2021

VYŘIZUJE:

DATUM: 25.1.2021

Statutární město Teplice

**Náměstí Svobody 2/2
415 95 Teplice**

Věc: Cenová nabídka

Akce: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích, stavba 02 a 04, výkon autorského dozoru

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme zaslat aktualizovanou cenovou nabídku na výkon autorského dozoru na stavbě „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích“.

Cenová nabídka je sestavena na základě Vámi zadané předpokládané účasti autorského dozoru na kontrolních dnech či jiných jednáních spojených se stavbou ve frekvenci 1 x týdně (vždy na základě výzvy objednatele) a na zahájení a ukončení stavby.

Předpokládaná doba výstavby cca 20 měsíců, je v nabídce kalkulována účast 80 x po dobu výstavby.

Do specifikace činností jsou zahrnuty tyto činnosti autorského dozoru:

- dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v DSP/PDPS
- podání vysvětlení k návrhu stavby (DSP, PDPS)
- kontrola souladu RDS s DSP, PDPS, SP a dalšími požadavky z výběrového řízení
- posouzení přijatelnosti případných změn navržených objednatelem nebo zhotovitelem stavby z hlediska technické správnosti a ekonomické přijatelnosti
- aktivní účast na KD stavby pravidelných i nepravidelných vč. zahájení a ukončení stavby nebo jejich dílčích částí
- spoluúčast na schvalování nebo projednávání případných změn během výstavby

Nabídková cena:


Název činnosti	počet hodin (km)	Jednotková cena (hod/km)	Cena celkem
Stavba 2 - aktivní účast autorského dozoru na kontrolních dnech stavby pravidelných i nepravidelných vč. účasti na předání staveniště, zahájení stavby, uvedení stavby do provozu, ukončení a převzetí stavby, kolaudace, sledování postupu výstavby, poskytování potřebných vysvětlení, vyjádření apod.	224	850	190 400
Stavba 2 - cestovné 210 km/1 jízda	5880	10	58 800
Stavba 4 - aktivní účast autorského dozoru na kontrolních dnech stavby pravidelných i nepravidelných vč. účasti na předání staveniště, zahájení stavby, uvedení stavby do provozu, ukončení a převzetí stavby, kolaudace, sledování postupu výstavby, poskytování potřebných vysvětlení, vyjádření apod.	128	850	108 800
Stavba 4 - cestovné 210 km/1 jízda	3360	10	33 600
Celkem bez DPH			391 600
DPH			82 236
Celkem vč. DPH			473 836

Navrhovaný termín výkonu autorského dozoru: od výzvy objednatele k zahájení činnosti autorského dozoru po dobu výstavby.

Fakturace bude provedena podle skutečně provedených činností během realizace stavby v kvartálních intervalech.

Pro vyloučení všech pochybností tímto výslovně prohlašujeme, že tato odeslaná a Adresátovi doručená cenová nabídka (dále jen „Nabídka“) není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb. Tato Nabídka tak představuje pouze podklad pro další jednání smluvních stran o obsahu smlouvy, která bude následně uzavřena v písemné formě. Platnost Nabídky je omezena na 30 kalendářních dní po doručení Adresátovi.

Děkuji, s pozdravem



předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PLNÁ MOC**PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

IČO: 452 72 387

zastoupená

(dále jen „**zmocnitel**“), tímto**zmocňuje**

zaměstnance společnosti PRAGOPROJEKT a.s., kterou je:

(dále jen „**zmocněnkyně**“), aby za zmocnitele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

- elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy na realizaci veřejných zakázek, včetně případných budoucích dodatků k takovým smlouvám,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost, elektronicky za zmocnitele podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými jednotliví společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, předkládala tyto doklady za všechny společníky a elektronicky podepisovala smlouvy na realizaci veřejných zakázek, včetně případných budoucích dodatků k takovým smlouvám, a
- podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky.

Zmocněnkyně je oprávněna ve výše uvedených záležitostech elektronicky komunikovat se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 13. 9. 2019

Za zmocnitele:

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:

V Praze dne 13. 9. 2019

zmocněnec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123508374-190513-191029142845**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: **úřední den**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 29.10.2019



123508374-190513-191029142845