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                                      Smlouva o dílo 

 
č. objednatele:5/MAJ/2021     č. zhotovitele: ............................ 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:              Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku  

                                                                   města finančního odboru Magistrátu města Teplice 

sídlo:                 nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:                 002 66 621  

DIČ:                CZ002 66 621 

bankovní spojení: KB Teplice,                  

 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení  

                                                    majetku města,  

 ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí  

                                                    oddělení investic a realizací,  

         technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v  

                                                    protokolu o předání a převzetí staveniště 

    technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel.  

                                                      

 

 

 

Zhotovitel:              VOBAS  s.r.o.               
jednající/zastoupen:             

sídlo:                         Prokopa Holého 2005,434 01 Most         

IČ:              254 17 045         

DIČ:                            CZ254 17 045         

bankovní spojení:                  

e-mail:                                  

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních:  

 

ve věcech technických:   

 

ve věcech realizace a předání díla:  

 

 

 

zápis v OR (nebo ŽR) :  vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16666 

 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

2. Nabídka zhotovitele ze dne  22.03.2021. 

3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Rekonstrukce střechy na 

bytovém objektu v Bratislavské ulici č.p. 372/10 a 373/12, Teplice“, zpracovaná projekční 

kanceláří:  .   
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Článek II. -  Předmět plnění 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo  

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 

ostatních dodávek  potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Bratislavská 372,373 -  

rekonstrukce střechy – 2.etapa“ (dále jen dílo)     dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 

Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Součástí předmětu plnění je dále zejména : 

- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a jinými obecně závaznými předpisy a 

zadavatelem, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, 

atd. 

 

Kvalitativní podmínky : 

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 

s předmětem plnění veřejné zakázky.  

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 

obvyklé vlastnosti.  

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.  

- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 

schváleno v ČR. 

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně 

platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které 

souvisejí s předmětem plnění,  technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o 

dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN , EN. 

  

Technické podmínky : 

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 

předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a 

zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy , které mají být 

splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů , u provedených nebo testovaných 

objektů , budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 

příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 

výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 

než uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 

zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení. 

- Materiály a výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr či v projektové dokumentaci pro 

provedení stavby nejsou podle zákona o veřejných zakázkách závazné, ale jsou jen 

reprezentanty určeného kvalitativního standardu – zadavatel v takovém případě umožňuje 

pro plnění veřejné zakázky i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo 

výrobků. 

- Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených 

orgánů státní správy i samosprávy. 
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3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 

cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob 

jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 

neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude 

dodán zhotovitelem  a který bude při plnění díla zabudován (dále jen "dílo"). 

 

 

Článek III. -  Cena díla 
 

 

1.  Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 

výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 

doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 

dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Cena  obsahuje veškeré náklady spojené 

s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

        

                Cena díla bez DPH    2.200.151,74 Kč 

   DPH   15 %         330.022,88 Kč 

   Cena díla celkem vč. DPH    2.530.174,54 Kč      
 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

 

Statutární město Teplice, jako příjemce výše uvedeného plnění, které odpovídá číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlašuje, že ve vztahu 

k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u 

předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Daň 

z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění. 

    

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 

dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a 

předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny 

uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný 

kalendářní rok. 

Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k 

této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 

uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 

nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. 

 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 

ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
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Článek IV. - Platební podmínky 
 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 

díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 

dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 

prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy 

do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. 

Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. 

Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho 

kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny 

díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% 

ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. 

Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění všech vad a nedodělků 

zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění 

poslední vady a  nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při 

protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a  nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena 

na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

 

 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb.  a jiných obecně závazných předpisů. 

 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 

daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně 

odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví 

jinak. 

 

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel  

             oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou  

             fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

 

 

Článek V. -  Čas plnění 
       

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

  

          Zahájení prací:  15.06.2021       

           Dokončení prací :  max.  20 týdnů  

     

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné 

výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po 

dokončení a úspěšném provedení předepsaných  a sjednaných zkoušek a předání všech 

potřebných dokladů. 

 

         Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před             

                     sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném        

          termínu.       
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3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li 

předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě 

protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez 

výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne 

dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl 

převzít. 

 

 

Článek VI. -  Základní podmínky provedení díla 
 

 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 

provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 

souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 

dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky. 

  

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 

však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 

údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 

předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 

poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit 

kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 

těchto poddodavatelů.  
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 

pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 

k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 

do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při 

činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je 

povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří 

a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 

pracovníkem objednatele. 

 

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro 

 realizaci  veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi 

BOZP pro realizaci  plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam 

příslušně přiměřených rizik  plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle 

zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.  309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č.  591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a 

příslušných ustanovení Zákoníku práce,  v  platném znění. 
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7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 

práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 

užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně 

známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení 

díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití 

nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 

předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

 

10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 

osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 

škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 

Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 

jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.  

 

11. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele 

jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 

kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 

12. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před  zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 

objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 

termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 

náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 

zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 

13. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 

však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 

dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 

 

14. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku 

převzetí staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné 

údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele 

a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a 

provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření 

pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, 

originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 

15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 

díla a to až do předání díla.  

 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 

stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
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jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 

deníku. 

 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k : 

a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 12 tohoto článku 

b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku. 

 

18. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to 

oznámit neprodleně písemně objednateli. 

 

19. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 

objednatel. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty. 

 

20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 

právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady 

prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu. 

 

21. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na  nevhodnost  

věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 

stavebního deníku. 

 

Článek VII. – Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  díla. Zhotovitel bere na 

vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této 

skutečnosti vědom. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o dobu  

prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel 

převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 

předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních 

dnů po  předání díla. 

 

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v počtu 2 

pare. 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 

povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody 

na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového 

původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí 

zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v 

příslušných položkách (cenách) díla.  

 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 

povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení 

uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

 

 

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 

staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 

nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
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Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním  díla 

objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před 

termínem předání. 

 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 

protokolu, který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis 

zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění , popř. slevu z ceny 

nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k 

dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje 

zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše 

se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v 

podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto 

vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při 

zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo 

pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány 

odběratelské podklady. 

 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 

skutečného provedení, veškeré  dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 

 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla  do  provozu. Zavazuje se 

poskytnout  bez  úhrady  všechny  informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by 

mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný 

zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu 

provádění díla uskuteční. 

 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné 

vady a   nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu 

včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a  nedodělků  zjištěných  při 

předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a 

při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 

 

.  

 

 

 

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 

předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 

projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 

jeho povinností. 
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3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 

neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 

objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, 

na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková 

záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 

 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 

platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit 

po celou dobu záruční lhůty. 

6.3  Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-

mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 

6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 

reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 

vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené 

v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu 

do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný 

termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným 

objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  

tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené 

na její odstranění , na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost 

takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění  stanoveného nebo sjednaného termínu  odstranění  zhotovitelem uznaných 

reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X. odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě,  že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je 

objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud 

zhotovitel nebude reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  

ode  dne  obdržení  tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu  

tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele  ke  kontrole  každé   odstraněné  vady.   

Dokladem o odstranění vady a  termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními 

stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 

      7.   Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

      

 

Článek X. -  Smluvní pokuty 
 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této 

smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení. 
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2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 

upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 

obecně závazným právním předpisem. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP ve výši dle sazebníku 

pokut za porušení BOZP, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a 

požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 

odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH. 

 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 

v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci 

objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění 

přístupu ke stavebnímu deníku. 
 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 

4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 

poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- KČ za každý 

den prodlení se splněním povinnosti. 
 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 

pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení 

povinnosti. 

 

Článek XI. -  Vyšší moc 
 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou 

ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd. 

 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, 

strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

 

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od  

smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 
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Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených 

zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. 

 

Odstoupit může objednatel zejména v případě , že : 

a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 

b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 

upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 

termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

  

 

2. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných 

pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu. 

 

 

Článek XIII. -  Ostatní ustanovení 
 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 

dle této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat  při vytváření 

zadávacích podmínek,  hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu  zákona a 

prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře 

takové  zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 

subdodavatelů.  

 

3. V případě  sporů, které vzniknou na základně této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 

 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 

spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze 

smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní 

zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 

Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 

potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené 

při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na 

majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, 

přičemž tato smlouva  pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 
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8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 

9. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 

360/1992  Sb.,  v platném znění). 

 

 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 

 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou 

platné,  jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 

 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 

4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost 

originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.09.2018.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

 

 

 

V Mostě dne 8.04.2021                                      V Teplicích  dne  9.04.2021 

                  

 

 

 

...........................................................                                     ............................................................ 

            za zhotovitele:                                                                              za objednatele: 

                         Zdeňka Popelková   

          jednatel společnosti              vedoucí oddělení majetku města MgMT 
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Příloha: Sazebník pokut za porušení BOZP 

 

 

 

Příloha  Smlouvy o dílo  

                                                  Sazebník pokut za porušení BOZP 

 

Pro stavbu: Bratislavská 372,373 -  rekonstrukce střechy – 2. etapa 

 nezabezpečené práce ve výškách – Nařízení vlády ( dále jen NV) č. 362/2005 Sb. – 10 000,- Kč 

 nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci - NV č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.  – 10 000,- 

Kč 

 nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb. – 10 000,- Kč 

 nezajištěný prostor, kde se provádějí bourací práce NV č. 591/2006 Sb. – 10 000,- Kč 

 nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce NV č. 591/2006 Sb. – 10 000,- Kč 

 obsluha stavebního výtahu neproškolenou osobou ČSN 738120 – 2 000,- Kč 

 používání lešení, které nesplňuje požadavky NV  č. 591/2006 Sb.  a návodu výrobce – 5 000,- 

Kč 

 nepoužívání osobních ochranných pomůcek ZP –  č. 262/2006 Sb. § 104 – 1 000,- Kč 

 požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové 

zkoušky zaměstnanci zhotovitele -  ZP –  č. 262/2006 Sb. § 106 – 10 000,- Kč 

 jízda osob v nákladním výtahu ČSN 738120 – 2 000,- Kč 

 úklid pracoviště, pořádek na pracovišti - NV č. 591/2006 Sb. – 3 000,- Kč 

 nepředání pracoviště subdodavateli – písemný zápis - NV č. 591/2006 Sb. – 3 000,- Kč 




