Smlouva o dilo
¢. objednatele: 094/0D/2021 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Bce. Ivana Miillerova, vedouci
odboru dopravy, | INNEEEE

ve veécech technickych: Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a
realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o pfedani a prevzeti
staveniste

kontaktni osoba objednatele: Simona Zajicova, | NG
I

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: |G

sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice

sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 421 94 920

DIC: CZ42194920

bankovni spojeni: [

e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: |

ve vécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389

[u—



—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 21.04.2021.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Teplice — rekonstrukce

ul. Skroupova a ul. K¥i¢kova — IlLetapa“ zpracované projekéni kancelaf: ]
|

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
ul. Skroupova a ¢ast ul. Kiickova “ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti pfredmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zékony, pfedpisy a zadavatelem, ptfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atesti materidli a
vyrobki, prohldSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném piedani spravciim

geodetické zaméfeni stavby pro Ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetn¢ seznamu soufadnic polohopisného a vySkopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

geometricky plan

zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby milze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadné takova norma, materidly a zpracovani
budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych material , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedloZzeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takové feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organii
statni spravy 1 samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadeéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materiala a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.849.999,14 K¢
DPH 21 % 598.499.82 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 3.448.498,96 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani casteéné pouzivan k ekonomické
&innosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s €innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislu§né cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, zZe objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zadkladé¢ odsouhlasenych soupisti skutec¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalenddfniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zpisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych doklada nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ danového dokladu, z néjZz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélkt
zhotovitele na dile zjisténych pfi protokoldrnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim ptedani dila zjiStény zddné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastdvka uhrazena
na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nélezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rtiznymi
sazbami dang, popf. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
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vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Ptredpokladany termin zahajeni praci: 07/2021

Termin je stanoven s ohledem na nutnou koordinaci s rekonstrukci siti, je mozné, ze dojde
k posunuti terminu dle pribéhu staveb jinych spolec¢nosti.

Dokonceni praci: max. 15 tydnl od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny piedmét dila pfevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim ptredavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potfebnych dokladii.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému Ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zadkladé
protokolu o pfedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povetit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢€lit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
piedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavateli vcetné
identifikace téchto poddodavateld.



10.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné€ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veiejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz§ich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit vesSkeré své zaméestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci vesSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné ptfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na
stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptisluSnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisli, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpist, (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd&jsich predpisii (se zvlaStnim ztetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda

jsou prace na dile provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivl stavebnich materiall na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze

k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 0jmy, které vzniknou v diisledku provadéni stavby tietim, na stavbe nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadné Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytycit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniste v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenisté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zZadost zakryté prace odkryt
na vlastni néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto ptipadech fesit otdzky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi ptedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveteni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povérené¢ho
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
prevzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V piipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.



21.

22.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pfi piedani dila ptedlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
veéci €1 dokumentl nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude pieddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze Gplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad€¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vS§echna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektii ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uZivani komunikaci pfi vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfeddvaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnl pied
terminem piedani.



Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na zaklad€ pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkia, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejima, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plivod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdkladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd¢eni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokoncené¢ho dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pfii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dilezitych jednéani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a ptevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uZivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptfipadé, Ze prokaze vznik vady zdsahem tifeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.



4.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zarucni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pti uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
naklad( na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené poloZkovym vycislenim nékladl. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanovené¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (ptfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila

upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Giroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.
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3. V pfipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termini odstranéni
nedostatkil a pozadavkii na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjiSténych nedostatkii a provedeni pozadavkd ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

6. V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi n¢kterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni finan¢nich zavazkl vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vy$s$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vyss§i moc, pozdda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vys§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit mtize objednatel zejména v pripade , ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni dila v ptipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel ptfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Gcely rozumi pfipsani Gi¢tované financni ¢astky na tcet
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpové&dného zadavani, environmentalné¢ odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zékona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mite
takové zasady odpovédného zadavani dodrZeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavatelti.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorli o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviluje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe¢.

Jakékoliv Ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpoveédnosti za Skody zpusobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele 1 tietich osob, na zdravi Urazem, pozéarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
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Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobiha insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich prfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Me¢nit nebo doplitovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za verejné.

V Teplicich dne 4.5.2021 V Teplicich dne 4.5.2021
za zhotovitele: za objednatele:
Bc. Ivana Miillerova
oblastni manazer vedouci odboru dopravy
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