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SMLOUVA O DÍLO č. 097/OD/2021           

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, a v souladu se směrnicí Rady města 

Teplice č. 5/2018 takto:  

1. Smluvní strany 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 
zastoupeno na základě vnitřních předpisů: 
 Bc. Ivanou Müllerovou,  
 vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 

 
se sídlem:  nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ 002 66 621 
Zástupci ve věcech 

a) smluvních:  
Bc. Ivana Müllerová, 
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 

E-mail/telefon:  
    b)  pro věcná jednání: 
    Daniel Městka 
    pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice 
E-mail/telefon:    

 
Bankovní spojení:  

 
 
na straně jedné – dále jen objednatel 
 
a 
 
Zhotovitel: Projekce dopravní Filip s.r.o. 
jednající/zastoupen:  
Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČ: 28714792 
DIČ: CZ28714792 
Bankovní spojení:    
 
E-mail:  

          Osoba oprávněná k jednání:  
  

Zápis v OR :  28249 C, Krajský soud v Ústí nad Labem 
 
 
 
    
 
na straně druhé – dále jen zhotovitel 

 

2. Předmět a místo plnění smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla označeného jako „Úpravy křižovatky a přechodu 
pro chodce u Červeného kostela – dopravně inženýrská opatření (DIO)“. Předmět plnění 
(dílo) je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 27. 4. 2021.  

2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je vytvoření komplexního řešení dopravy během 
stavby (Úpravy křižovatky a přechodu pro chodce u Červeného kostela) s následujícím 
obsahem:  
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- návrh a vypracování DIO, 

- projednání s dotčenými orgány – zejména ŘSD a Policií ČR, 

- příprava podání ke stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích, 

- rozpočet, 

- DIO bude předáno ve 4 paré v tištěné podobě a digitálně na datovém úložišti zhotovitele 
s trvalým přístupem pro objednatele. 

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. 

2.4. Místo plnění ( předání dokončeného díla ) :  sídlo objednatele. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o zúžení 
rozsahu díla obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení předmětu díla, který 
celkově nesmí přesáhnout 25% z ceny díla, se smluvní strany zavazují uzavřít do jednoho 
týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká 
nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil 
materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je 
povinen objednatele upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, 
kdy objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.   

 

 

3. Termín plnění smlouvy 

3.1. Dílo (DIO) bude provedeno a předáno nejpozději v termínu do 15. 5. 2021. Následně bude 
projednáno. Termín konečného předání díla bude v termínu do 20. 6. 2021. 

3.2. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání 
a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby 
uvedené dále ve smlouvě. 

3.3. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v 
důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména: 

 vyšší mocí /nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických 
a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka 
apod./, 

 v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu 
díla objednatelem, změny projektu apod. 

 
V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených 
skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.  

 

4. Cena díla a fakturace 

4.1. Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí 67 760,- Kč včetně DPH, platné v den uzavření 
smlouvy.  

4.2. Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že 
zhotovitel provede vícepráce případně vícedodávky, ke kterým dal objednatel písemný 
souhlas (dodatkem k uzavřené smlouvě) a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy 
ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní 
strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření písemného 
dodatku smlouvy o rozsahu a ceně víceprací nárok na zaplacení. 

4.3. Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu 
plnění zhotovitele, bude cena prací neprovedených oceněna v souladu s principy ocenění 
použitými pro stanovení smluvní ceny v cenové nabídce nebo jinou dohodou smluvních stran. 

4.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") 
vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury 
zhotovitele je 14 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
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faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat 
potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová 
lhůta splatnosti.  

4.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami 
souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a 
zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s 
uvedenými podmínkami. 

 

5. Záruka za jakost díla 

5.1.       Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 
smlouvy a že bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i vlastnosti právními 
předpisy a technickými i jinými normami předepsané.  

5.2.       Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých  
objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

5.3.       Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 
k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou, nebo byl-li předmět díla upraven třetí 
osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5.4.      Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že je zhotovitel povinen vady díla odstranit 
na své náklady bezodkladně po jejich oznámení objednatelem. 

5.5.       Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění a to písemnou formou. 

 

6. Smluvní pokuty, sankce 

6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli včas, 
se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý 
týden prodlení.  

6.2. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady díla 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ porušení smlouvy. 

6.3. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody. 

6.4. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit 
zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku. 

 

7. Základní povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 
zhotovení díla.  

7.2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky za 
účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci v terénu a 
zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat.  

 
 

8.         Závěrečná ustanovení 

8.1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
zveřejněním v Registru smluv. 
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8.2.  Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích 
pro objednatele a jednom výtisku pro zhotovitele. 

8.3.  Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména dle občanského zákoníku v platném znění. 

8.4.  Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným 
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

8.5.  Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění 
dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….           ……………………………………………… 

Za objednatele     Za zhotovitele 
                          Bc. Ivana Müllerová                                        Projekce dopravní Filip s.r.o. 
                       vedoucí odboru dopravy                           Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel společnosti 

 
 

 
 
Smlouva byla uzavřena dne:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




