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Smlouva o dilo
¢. objednatele: ¢. zhotovitele: 2105006-018-21
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpisii: Zdenikou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenika Popelkovéa, vedouci oddéleni
majetku mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice
tel. 417510370

ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, tel. 417510725

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,
tel.417510728, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.

jednajici/zastoupen: Ing. Tereza Cetikova, na zékladé plné moci ze dne 25. 3. 2020
sidlo: Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav
IC: 47052121

DIC: CZ47052121

bankovni spojeni: MONETA Money Bank a.s., 1652606-504/0600

e-mail: info@linhartsport.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Tereza Ceiikova, na zékladé plné moci
ze dne 25. 3. 2020

ve vécech technickych: Vratislav Ryk, Tomas Linhart

ve vécech realizace a predani dila: Vratislav Ryk, Tomas Linhart

zapis v OR (nebo ZR) : MS v Praze, oddil C, vlozka 14513

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 18.3.2021.
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. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s ndzvem ,,Rekonstrukce sportovist’

pii ZS Bila cesta Teplice” zpracované projekéni kancelafi: Sportovni projekty sr.o.,
Sokolovska 87/95, 186 00 Praha 8.



Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,ZS Verdunska —
rekonstrukce viceucelového hristé « dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zdkony a jinymi obecné zdvaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestl materiald a vyrobkt, prohldseni o shodach, zaru¢nich listt, atd.
uspésné provedeni predepsanych a zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi apod.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v¢etné protokolu o
jejich vytyceni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravcim

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mtize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systéma.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
ptredpisii a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materiali , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze piipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dan¢ projektovou dokumentaci.




Dodavatel vSak neni oprdvnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organt
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi 1 béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednéana na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 6 076 138,32 K¢
DPH 21 % 1275 989,05 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 7 352 127,37 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Objednatel prohlasuje, ze piedmét plnéni nebude ani Céastecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylu¢né s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemé zhotovitel narok na jakoukoliv jejich Uhradu ¢i nahradu vynaloZenych
nakladd.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.



Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisti skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dailovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku Casti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné danového dokladu, z né€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vys$i 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélkt
zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokoldrnim pteddni dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodé€lku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim ptedani dila zjiStény zadné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na daflovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané¢, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

.V pfipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel

opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zahdjeni praci: 05/2021
Dokonceni praci: max. do 16 tydnl od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonCeny piedmét dila prevezme na zaklad¢é pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspésném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech
potiebnych doklada.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
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Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotCenych orgénd statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povefit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za Cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimetené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostiednictvim poddodavatelit véetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fddné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dal$ich trovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich irovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na staveniSti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatel¢ jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veskerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné primétenych rizik plynoucich z pracovnich postupii pouzitych na
stavenisti dle zadkona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti, zejména zékona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisii (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

cizincll), a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materialii na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemn¢ vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak se zhotovitel zavazuje, ze

k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které¢ vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tykd i
Skod, vzniklych z divodii nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadna ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pifed zahajenim praci vytycCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno stavbou.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je v8ak povinen v téchto pfipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamziku
pfevzeti stavenisté. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povétenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
mayji dale opravnéni provadét zapis poveéteni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original predlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do piedani dila.
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Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
prevzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadé, Ze existuji pro fadné provadeni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhtty.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii piedani dila ptedlozi doklady
prokazujici zplisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentti nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveni$t¢ nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. StaveniStém jsou i vefejné pfistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipad¢ prodleni s pifedanim stavenisté¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté¢ od objednatele formou zapisu, v zépise o
pfedani se poznamena i stav pieddvaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektid ZS jsou zakalkulovany v
piislusnych polozkéch (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.



Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obryst a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — P¥edani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnil pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod€lkl, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaruc¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmitéa-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiitvodnéni.

. Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sadm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivn¢ spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednéani a dalSich krokt, které se v priabehu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pii pfedani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci pfejimky zjevné
vady a nedod¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které¢ ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpiisobeny
porusenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésicii a zaCinad béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, origindl nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cCisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhty.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V piipad¢, Ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéZznym vycislenim
nakladi na odstranéni této vady zaslat doporucen¢ objednateli ve lhit¢ uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnli od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim naklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tifi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba ptevzata.
Clanek X. - Smluvni pokuty
V pfipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této

smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.



2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zévazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

3. V pfipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,-- K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo porusSeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termini odstranéni
nedostatkli a pozadavki na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjiSténych nedostatkii a provedeni pozadavki ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nekterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni financnich zavazkt vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vyS§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné¢ pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vyssi moc, pozadda druhou stranu o upravu

smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uc¢inky odstoupeni nastanou dnem doruc¢eni oznameni druhé strané.
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Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminiim schvalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadé€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z dvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli Zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani uctované financni ¢astky na ucet
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pfi vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zdkona
a prohlasuje, Ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavatelti.

V piipadé€ feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzorii o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskéach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.
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Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pfi provadeéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn¢ netcinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pii provozni ¢innosti, kterda pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

Ve Staré¢ Boleslavi, dne ........... V Teplicich dne .....................
Digitalné podepsal v Digitalné podepsal

I ng . Tereza Ing. Tereza Cerlkova Zd en ka Zderika Popelkova

= AR 2 Datum: 2021.05.10 7 Datum: 2021.05.11
Cenkova gsizsvorao Popelkova 10:07:58 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:

na zaklad¢ plné moci Zdenka Popelkova

Ing. Tereza Cenkova vedouci odd€leni majetku mésta

technik spolec¢nosti Linhart spol. s r.0.
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