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SMLOUVA O DÍLO 

SMLOUVA O DÍLO č. 25/MAJ/2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

Článek I. 

Smluvní strany 

Název: Statutární město Teplice 
se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ: 00266621 
DIČ: C00266621 
zastoupené: Zdeňkou Popelkovou - vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru 
Magistrátu města Teplice 
bankovní spojení:  

(dále jen „objednatel“) 

Název: Valbek, spol. s r.o. 
sídlo/adresa: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3 
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230 
Zastoupený:    

    
Bankovní spojení:    

Zápis v OR (nebo ŽR): vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek II.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně technického 

projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Nedílnou součástí prací je výkon 

autorského dozoru při realizaci stavby (dále také jako „dílo“). Stavbou se rozumí  stavební dílo 

označené jako – Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice -Turistické informační 

centrum.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek dále uvedených zavazuje provést na vlastní náklad 

a odpovědnost pro objednatele dílo způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a to s 

odbornou péčí a v souladu s legislativou platnou v době plnění. 

3. Součástí předmětu smlouvy jsou rovněž další činnosti a výstupy nezbytné ke zpracování díla 

dle této smlouvy a dále činnosti, jejichž potřeba vyplývá z platných právních předpisů, zejména 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 

předpisů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy a technickými normami, které se na 

řešenou problematiku vztahují (dále jen „předpisy“). 

4. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 

jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 

případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a 

ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo, 

a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Článek III.  

Obsah a rozsah díla 

1. Obsah a rozsah díla bude řešit celkovou rekonstrukci objektu v souladu s ideovou studií 

rekonstrukce, zpracovanou ateliérem  a v souladu 

s rozhodnutím SPP 04/2021 ze dne 14.1.2021.  

2. Dílo bude zpracováno v následujících samostatných fázích: 

Etapa A: Veškeré vstupní podklady, průzkumy, bilance, posudky, diagnostiky, posouzení 

a zaměření - Provedení veškerých vstupních podkladů, průzkumů, bilancí, 

posudků, diagnostik, posouzení a zaměření nutných pro zpracování 

požadovaných stupňů projektové dokumentace a schvalovací a povolovací 

řízení. 

Etapa B: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle zákona č. 183/2006 

Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Etapa C: Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení. - Projednání projektové 

dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení včetně vyplnění žádosti 

na stavební úřad. Žádost o stavební povolení podá svým jménem objednatel. 

Etapa D:  Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – Zpracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho 



3 
 

prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů.  

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich 

části u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním 

výboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat 

dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek v projektové 

dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací.  

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti 

ověřené DSP.  

V dokumentaci pro provedení stavby zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů 

požadovaných výrobků, materiálů a služeb.  

Samostatně bude zpracován  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis  prací“) nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a 

provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis 

prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 

specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 

složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 

výrobků.  

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS ke dni 

zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící 

do užité cenové soustavy.  

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového 

množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na 

příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.  

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., v rozsahu 

dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a 

standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

Dokumentace bude obsahovat souhrnný rozpočet na celou stavbu. 

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 

 

 

Etapa E:  Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou 

(Koordinátor BOZP pro přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích plán BOZP. 
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Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k 

projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem 

zhotoviteli PD. 

Etapa G:  Autorský dozor (AD) vykonávaný po dobu realizace díla - Součástí předmětu 

plnění veřejné zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. Výkon funkce 

je předpokládán v rozsahu 150 hodin. 

 

Článek IV. 

Podklady pro zpracování díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou  součinnost ve smyslu zajištění potřebných 

podkladů pro zpracování díla. V případě, že některé podklady nebude zhotovitel schopen 

prokazatelně obstarat sám, zajistí je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele s 

uvedeným odůvodněním. 

Základními podklady pro zpracování díla jsou: 

- Ideová studie ideovou rekonstrukce, zpracovaná ateliérem  

  

- Rozhodnutí SPP 04/2021 ze dne 14.1.2021.  

 

Článek V.  

Způsob zpracování díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s obecně závaznými předpisy, zadávacími podmínkami a 

požadavky objednatele. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou stupních, a to následovně: 

2.1. Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání se zástupci inženýrských sítí, 

dotčených orgánů a zúčastněných stran) bude objednateli předána v listinné podobě v 

počtu 4 pare. 

2.2. Dokumentace pro provedení stavby bude předána v listinné podobě v počtu 6-ti pare a v 

elektronické podobě, rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný oprávněnou 

osobou v počtu 1x a soupis prací bez cen v listinné podobě v počtu 1x a v elektronické 

podobě. Elektronická podoba bude objednateli předána na nosiči dat (CD nebo flashdisk). 

Elektronická podoba ve formátech: 

Texty v DOC a PDF   

Tabulky a výpočty v XLS 

Výkresy v PDF 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF 

a XML v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. 

4. Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 

objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

5.  Pokud bude třeba při některé fázi pořizování dokumentaci upravit, bude upravena bez 

navýšení ceny a bude dodána v počtu vyhotovení dle výše uvedeného. Došlé připomínky 
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vyjádření a stanoviska budou v návrhu řešení projektové dokumentace uplatněny a 

vyhodnoceny.  

5. Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody 

smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.  

6. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, 

nemá nárok na jejich úhradu ani změnu sjednaného termínu plnění. Jestliže objednatel 

zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto 

provedená plnění za plnění zahrnutá v předmětu díla a nezvyšuje se o ně cena díla. 

 

Článek VI. 

Termíny plnění a podmínky předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli dokončené dílo, tedy všechny jeho fáze dle 

harmonogramu uvedeného v bodu VI.2 této smlouvy. 

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto: 

Etapa A, Etapa B, Etapa C: do 25 týdnů od podpisu smlouvy  

Etapa D,  Etapa E:  do 8 týdnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení   

Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - 

vypracování odpovědí na dotazy 

uchazečů k projektové dokumentaci 

nejpozději do 48 hodin po odeslání 

objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel 

se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího 

řízení po dobu pěti let po dokončení 

projekčních prací během realizace 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

Etapa G: po dobu realizace stavby   

  

3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 

4. Objednatel si vyhrazuje v průběhu zpracování díla právo interního projednání v rámci své 

organizace, v případě, že bude nutné přerušit zpracování díla, o této skutečnosti 

objednatel předem písemně vyrozumí zhotovitele. Toto sdělení je považováno za přerušení 

běhu lhůty na zpracování díla. Výsledek interního projednání zhotoviteli zašle objednatel 

písemně, tímto zároveň ukončí přerušení běhu lhůty na zpracování díla. Zhotovitel je povinen 

přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele. Nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po 

kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

5. Místem předání  díla je oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, či jiné místo na 

území města Teplice určené zadavatelem. 

6. Dílo bude předáváno postupně po jednotlivých etapách. Na jednotlivé předávané  části díla 

bude objednatelem provedeno přejímací řízení. Řádně ukončené dílo bude převzato na 

základě kontroly věcné a obsahové správnosti do 30 dnů od zahájení předávacího řízení. O 
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předání a převzetí díla (i jednotlivých fází, určených k samostatnému předání a převzetí) bude 

sepsán protokol. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání (části) díla písemně 

nejpozději tři dny před zahájením předávacího  řízení. 

7.  Vady díla, které budou zjištěny při kontrole je povinen odstranit zhotovitel do 14 dnů od 

oznámení vady. Pokud budou všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci předávacího 

řízení odstraněny do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 týdnů ode dne 

zahájení předávacího řízení, považuje se dílo za předané ke dni zahájení předávacího řízení. 

Pokud nebudou  všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci předávacího řízení odstraněny 

do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 týdnů ode dne zahájení předávacího 

řízení, považuje se dílo za předané dnem odstranění poslední vady, vytčené v rámci této 

kontroly. Předávací protokol bude podepsán po odstranění všech vad, jež budou zjištěny při 

předávacím řízení.  

8. V případě vyšší moci – živelná pohroma, válka apod. objektivně znemožňující provádění prací 

se prodlužuje termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen z  

takového důvodu přerušit provádění díla. Prodloužení termínu bude provedeno dodatkem 

ke smlouvě. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení povinností druhou smluvní stranou, které nebude napraveno ani po písemné výzvě ke 

sjednání nápravy.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že dílo 

bude prováděno v rozporu s právními předpisy, s touto smlouvou, se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky označené "  PD – Rekonstrukce objektu Benešovo náměstí 

č. 840, Teplice -Turistické informační centrum“ a z dalších důvodů, které jsou sjednány v této 

smlouvě nebo obecně stanoveny obecně závaznými předpisy. Odstoupení musí být učiněno 

písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení 

povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 40 dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 40 dnů, 

c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 40 dnů. 

 

Článek VII.  

Cena za dílo 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše 

přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje rovněž náklady 

zhotovitele spojené s účastí na všech jednáních v souvislosti s předmětem smlouvy a to 

včetně nákladů na dopravu a ubytování, též veškeré případné správní poplatky, pojištění, 

daně, cla, apod. 

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla: 
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Rozpis nabídkové ceny 

Etapa Aktivita 
Cena bez DPH 

v Kč 

DPH  

(21 %) v 

Kč 

Cena včetně 

DPH v Kč 

A.+B. 

Veškeré vstupní podklady, 

průzkumy, posouzení a 

zaměření, 

Projektová dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) 

350 000,- 

 

73 500,- 

 

423 500,- 

 

C. 
Inženýrská činnost pro vydání 

stavebního povolení 
55 000,- 11 550,- 66 550,- 

D. 

Projektová dokumentace pro 

provedení stavby (DPS), 

vypracování rozpočtu a soupisu 

prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr 

285 000,- 59 850,- 344 850,- 

E. Plán BOZP 25 000,- 5 250,- 30 250,- 

F. Činnost v rámci zadávacího řízení   5 000,- 1 050,- 6 050,- 

G. 
Autorský dozor – rozsah 100 hodin 

výkonu AD 
70 000,- 14 700,- 84 700,- 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč 790 000,- 165 900,- 955 900,- 

3. Výše uvedené ceny je možné překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám právních předpisů týkajících se sazeb DPH. Pokud 

zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskuteční zdanitelného plnění obsahovat 

jinou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvní ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu. 

 

Článek VIII.  

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení (části) díla bude faktura vystavená zhotovitelem, 

která bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 

označení části díla, ke které se vztahuje a přílohou bude kopie předávacího protokolu. 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3. O předání a převzetí každé části díla určené k samostatnému převzetí a díla samotného bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude závazným podkladem pro 

fakturaci. 

4. Objednatel uhradí cenu za provedené dílo postupně v souladu s převzetím jednotlivých fází 

díla (částí díla určených k samostatnému převzetí). Zhotovitel je oprávněn vystavit 

jednotlivou fakturu nejdříve v den následující po podpisu předávacího protokolu. 
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5. Vystavená faktura bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení na účet uvedený v článku 

I. této smlouvy. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy rovněž 

přesné označení části díla určené k samostatnému převzetí s odkazem na předávací protokol 

této části díla.  Fakturu lze před splatností vrátit zhotoviteli, pokud byla vystavena 

předčasně, pokud neobsahuje požadované náležitosti anebo fakturovaná cena neodpovídá 

sjednané ceně nebo pokud je jinak vadná či chybná. Nová lhůta splatnosti začne běžet 

doručením nové faktury. 

7.   Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 

zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 

 

Článek IX. 

Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zaručuje za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (rozumí 

se konečné předání celého díla, nikoliv jeho jednotlivých částí).  Zhotovitel zejména odpovídá 

Objednateli za to, že Dílo má v době předání vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 

Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. 

vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 

požadavkům sjednaným ve Smlouvě a oprávněným zájmům objednatele, které lze v souvislosti 

s Dílem rozumně předpokládat.  

2. V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu, obsahu a rozsahu plnění dle této smlouvy a 

bude vykazovat vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem s 

tím, že specifikaci námitek vůči kvalitě díla (reklamace) musí zhotoviteli sdělit písemně bez 

zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

4. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit nejpozději do 14 dnů od písemného 

uplatnění námitek objednatelem vůči kvalitě díla, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré odborné péče 

zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem písemně 

upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

6. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 

smluvní pokuty. 

7. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele ve smyslu § 159 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
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Článek X.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla nejpozději do 14 dnů od písemného 

uplatnění reklamace, stanoví se smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 1 000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení se splněním termínů sjednaných pro splnění jednotlivých fází 

(samostatných částí díla určených k předání a převzetí) uvedených v článku VI. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků uvedených v článku VII.  a  VIII. této 

smlouvy sjednávají účastníci úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

4. V případě porušení povinnosti dle článku XIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle 

příslušných ustanovení smlouvy. 

6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své 

vůle upustit. 

7. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění případné 

náhrady vzniklé škody v plném rozsahu, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do 

výše náhrady škody nezapočítává.  

8.   V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. XI.. odst. 11. a 

12. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči 

poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- KČ za každý den 

prodlení se splněním povinnosti. 

 

 

Článek XI. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho 

následnými pokyny, ustanoveními vyplývajícími z dohod mezi smluvními stranami a bude 

poskytovat průběžné informace objednateli o stavu rozpracovaného díla. 

2. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování jednotlivých fází díla pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel bude řešení díla průběžně konzultovat s objednatelem dle požadavků 

objednatele a na vyzvání příslušných orgánů veřejné správy, nebo z vlastního podnětu se 

zúčastní pracovních schůzek, na kterých poskytne podklady odpovídající rozpracovanosti díla v 

daném čase a podá k tomu odborný výklad. 

4. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy formou 

výrobních výborů. Výrobní výbory budou svolány s týdenním předstihem zhotovitelem. 

Nedohodnou-li se smluvní strany v průběhu prací jinak, budou probíhat nejméně jednou za 

kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen rovněž v případě potřeby organizovat technické 

konzultace včetně zabezpečení dotčených osob, orgánů veřejné správy a organizací. 
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5. Zhotovitel díla může pověřit provedením části díla jinou osobu jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má 

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit realizaci díla výlučně pracovníky s odpovídající autorizací, 

kvalifikací a vzděláním, kterých je ke splnění předmětu smlouvy třeba. Zhotovitel prohlašuje, 

že takovými osobami v dostatečném počtu disponuje.  

7. Zhotovitel je povinen si v průběhu provádění díla počínat tak, aby v rámci své činnosti 

nezpůsobil objednateli újmu. 

8. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu 

díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při kontrole v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly týkající se díla. 

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 

však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 

údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 

předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 

poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

11. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele  předložit kompletní 

seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 

poddodavatelů.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 

pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 

k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 

do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

Článek XII. 

 

Ostatní ujednání 

1. Ve věcech technických zastupuje objednatele: 

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

2. Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: 

 

3. Jakékoliv změny smlouvy je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody 

smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě. 

4. Vlastnická práva k dílu budou přecházet ze zhotovitele na objednatele postupně p ř e d á n í m  

j e d n o t l i vých částí díla dle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 

Uhrazením ceny díla přechází na objednatele právo dílo užít ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a OZ. 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, 

bez územního omezení a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k vytváření kopií, 

užívání a zpřístupnění dalším osobám díla nebo jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn díla a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem, 

jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto 

autorská díla. Tato licence zůstane v platnosti během celé doby užívání díla a bude opravňovat 

jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem díla, vytvářet kopie, využívat a 

zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla. 

7. Zhotovitel dává objednateli souhlas s tím, aby objednatel zhotovené a předané části díla 

bez omezení rozmnožoval, upravoval a užíval pro veškeré potřeby výkonu státní správy a 

samosprávy např. prezentace na internetu, v médiích, budoucí změny dokumentace, pořizování 

kopií. 

8.  Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat  při vytváření 

zadávacích podmínek,  hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu  zákona a 

prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře 

takové  zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 

subdodavatelů. Zhotovitel se dále zavazuje po provedení díla spolu s konečnou fakturou 

předložit Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky čestné prohlášení o tom, že byly v průběhu 

provádění díla naplněny a dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 

subdodavatelů  povinnosti odpovídající dodržení zásad odpovědného zadávání veřejných 

zakázek.  

Článek XIII. 

Obchodní tajemství a ochrana informací 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné údaje či sdělení ve smyslu ustanovení 

§ 1730 OZ a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. Tímto ujednáním však není dotčena povinnost zhotovitele k ochraně obchodního 

tajemství a důvěrných údajů či sdělení, které mu budou poskytnuty ze strany objednatele. Pro 

odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že takovými důvěrnými údaji a sděleními jsou 

veškeré informace, poskytnuté objednatelem zhotoviteli.  

2. Smluvní strany sjednávají, že povinnost dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy se vztahuje i na 

třetí osoby, kterými plní zhotovitel část předmětu díla. Za dodržení této povinnosti odpovídá 

objednateli přímo zhotovitel. 

Článek XIV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

právními předpisy zejména ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 

183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel souhlasí se zveřejněním 

textu smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje 

Objednatel. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s a dostupnými podklady a je si vědom toho, že v průběhu 

zhotovení díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 

zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti související s předmětem této smlouvy 

a je povinen toto oprávnění na požádání objednateli předložit. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu 

své činnosti, s limitem plnění, který nebude nižší než 10 000 000,- Kč. 

6. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 

7. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání. 

8. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět, neplní-li druhá smluvní strana 

podstatné povinnosti a hrubě tak poruší ustanovení této smlouvy. S m l o u v u  j e  

m o ž n é  v y p o v ě d ě t  v ž d y  j e n  k e  k o n c i  k o n k r é t n í  e t a p y .  

9. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo 

na náhradu účelně vynaložených nákladů. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dva. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je dále nabídka, kterou zhotovitel podal jako účastník 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku, aniž by k ní musela být přiložena. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si 

tuto smlouvu včetně její přílohy před jejím podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím 

obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

 Doložka: 

Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0810/18 ze dne 

21.9.2018.  

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

         V Teplicích dne 13.5.2021 

 

       V Ústí nad Labem dne 7.5.2021 

_________________________________ _________________________________ 

Statutární město Teplice  

Zdeňka Popelková  

vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru  

Magistrátu města Teplice 

Valbek, spol. s r.o. 
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