Smlouva o dilo ¢. 153/0D/2021

Modernizace trakéniho trolejového vedeni trolejbusové sité MHD Teplice — 2021 (2)
sjednand dle obéanského zdkoniku, v platném znéni, takto:

1. Smluvni strany

STATUTARNI MESTO TEPLICE
zastoupeno na zakladé vnitinich predpisi:
Bc. Ivanou Miillerovou,
vedouci odboru dopravy Magistratu mésta Teplice

se sidlem: nam. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IC: 002 66 621

DIC: CZ 002 66 621

Zastupci ve vécech: a) smluvnich:

Be. Ivana Miillerova,
vedouci odboru dopravy Magistratu meésta Teplice

b) pro vécna jednani + technicky dozor objednatele
Jakub Cize,
odborny referent odboru dopravy Magistratu mésta Teplice

Bankovni spojeni:

na stran¢ jedné — dale jen objednatel

a

Zhotovitel: Elektroline a.s.

jednajici/zastoupen I
.

Sidlo: K Ladvi 1805/20, 184 00 Praha 8 — Kobylisy

IC: 45312 338

DIC: CZA45312338

Bankovni spojeni:

Cislo iétu:

E-mail:

Osoby opravnéné k jednani:
ve veécech smluvnich:

ve vécech technickych:
ve vécech realizace a predani dila:

Zapis v OR: Mgstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 9880

na stran¢ druhé — dale jen zhotovitel

2. Podklady pro uzavireni smlouvy

a) Zadavaci dokumentace vefejné zakazky;
b) Nabidka zhotovitele ze dne 30. 4. 2021;
¢) Soupisy praci s vykazy vymér pro objekty SO 01 a SO 02.
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3. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v rozsahu a za
podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potfebnych k tadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Modernizace trakéniho
trolejového vedeni trolejbusové sit¢é MHD Teplice — 2021 (2)*“ dle zadavaci dokumentace, zejména
pak dle soupisti praci s vykazy vymér pro objekty SO 01 a SO 02 (dale jen ,,dilo*).

Soudasti pfedmétu dila je rovnéZ zejména:

- Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zakony a jinymi obecné zavaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestti materialdi a vyrobkt, prohlaseni o shodach, zarucnich listd, atd.

- Uspésné provedeni piedepsanych zkousek, revizi (napi. elektrickych zatizeni) apod.

- Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zvlastniho uZzivani, uzavirek, atd.) —
projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatkd, zajisténi dopravniho znaceni apod.

Kvalitativni podminky:

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN, EN a ISO souvisejicimi
s predmétem pInéni vetejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo obvyklé
vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribehu realizace stavby miize byt diivodem pro odstoupeni
od této smlouvy ze strany objednatele.

- Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materialy a zafizeni, jejichZ pouZiti je schvaleno v
CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémi.

- Vsechny prace budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych pravnich piedpist
a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s pfedmétem plnéni,
technologie provadéni praci a podminek této smlouvy o dilo.

- Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN, ISO.

Technické podminky:

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v rdmci obecné zavaznych pravnich predpist
a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani budou spliiovat
pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptredpisy, které maji byt splnény u
dodavaného zbozi a dodavanych materidll, u provedenych nebo testovanych objektd, budou platit
ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani ptisluSnych norem nebo piedpisi,
které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu nez
uvedené normy a predpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a piedlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni sjednanou
cenu dila podle odstavce 4 této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Misty plnéni jsou mista zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplsob jejich
provadeéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti.
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4. Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné a konecné (v souladu se
zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je doloZena polozkovymi rozpocty pro
jednotlivé objekty. Polozkové rozpocCty jsou zpracovany v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi
vymeér v nich obsaZenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s Giplnym a kvalitnim dokon¢enim dila, v¢éetné veskerych rizik a
vlivli béhem provadéni dila.

Polozkové rozpocty obsahuji piesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2010 692,- K¢
DPH (21 %) 422 245,- K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 2 432 937,- K¢

DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptfidané hodnoty. Cena dila nebude zvySovana z titulu
inflace ani kurzovnich rozdilt.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida ciselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinnd k dani. V disledku téchto skutecnosti se u predmétného plnéni
pouzije rezim pieneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona o DPH. Dai z pfidané hodnoty je povinen
pfiznat a zaplatit piijemce plnéni.

Objednatel souhlasi se zvySenim ceny dila nad uvedenou smluvni cenu v ptipadé, Ze zhotovitel provede
viceprace pripadné vicedodavky, ke kterym dal objednatel pisemny souhlas (dodatkem k uzaviené
smlouve) a jejichz cena bude sjednana v souladu s principy ocenéni pouzitymi pro stanoveni smluvni
ceny nebo jinou dohodou smluvnich stran. Smluvni strany povazuji za sjednané a nezpochybnitelné, Ze
zhotovitel nema bez uzavieni pisemného dodatku smlouvy o rozsahu a cené vicepraci narok na
zaplaceni.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti nékterého z polozkovych rozpoctl, budou z
celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

5. Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Celkovou cenu za dilo uhradi
objednatel zhotoviteli na zakladé faktur za jednotlivé objekty (SO 01 a SO 02), které je zhotovitel
opravnén vystavit po predani a pfevzeti dila daného objektu. Pfilohami danovych dokladt budou
soupisy provedenych praci odsouhlaseny objednatelem (TDO). Splatnost datiovych dokladi je
dohodnuta na 30 dnil od jeho doruceni. Objednatel je opravnén v piipadé, ze bude dilo (objekt) prevzato
s vadami a nedodélky pozastavit 10% z ceny za dilo bez DPH jako pozastavku k zajisténi odstranéni
vad z protokolu o pfedani a prevzeti dila (objektu).

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28 zakona o
DPH ¢. 235/2004 Sb., a jinych obecné zavaznych ptedpist. Jsou-li soucdsti zdanitelného plnéni
uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi sazbami dané, popi. osvobozené od dané, musi byt na
tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a vysSe dan¢€ odd€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni
od dang, pokud tento zakon nestanovi jinak.

V pripad¢, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova lhita
splatnosti.

Pokud se dodavatel stane nespolehlivym platcem nebo bude vyzadovat uhradu na jiny nez zvetejnény
bankovni u¢et, nebude DPH uhrazena jemu, ale piimo piislusnému spravci dane.

Zhotovitel bere na védomi, ze fakturace bude, v ndvaznosti na odst. 2 tohoto ¢lanku Smlouvy, probihat
samostatng¢ pro jednotlivé objekty (SO 01 a SO 02).
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6. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

e Zahajeni: po podpisu Smlouvy posledni smluvni stranou;
e Dokonceni dila: max. do 12. 12. 2021.

V piipadé nevhodnych klimatickych podminek nebo prodleni, které nebylo zavinéno ani z Casti
zhotovitelem je mozné termin po pfedchozi vzajemné dohod€¢ obou smluvnich stran adekvatné
prodlouzit.

Zadavatel dale stanovuje rozsah terminu plnéni pro nasledujici objekt:
e SOO01,atood 14. 6.2021 do 29. 8. 2021.

Objednatel se zavazuje, Zze fadné dokonceny predmét dila (jednotlivy objekt) prevezme na zaklade
pisemné vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdeji tyden pied zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni
a uspésném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potfebnych dokladii. Pokud
zhotovitel pripravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou cast (objekt) k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pievzit toto dilo i v nabidnutém zkrdceném terminu.

Dilo (objekt) se povazuje za zhotovené, je-li f&dné dokonceno a preddno objednateli pisemnym
predavacim protokolem. Predpokladem predani dila je pfedvedeni jeho schopnosti slouzit svému tcelu.
Objednatel dilo (objekt) pievezme na zaklad¢ protokolu o piedani a prevzeti dila a mize dilo prevzit s
vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel
odmitne dilo (objekt) prevzit, budou v ptreddvacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo (objekt)
odmitl prevzit. Objednatel miize rovnéz prevzit dilo (objekt) tehdy, pokud vykazuje pti ptedani vady,
které samy o sob¢, ani ve svém souhrnu nebrani fadnému a obvyklému uzivani dila.

7. Zakladni podminky provedeni dila
Zhotovitel ptebira v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za provadéni
praci ve vyzadované kvalit€ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v souladu s podminkami,
stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organil statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych
siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na
staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu
pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen zabezpecit veSkeré své
zamestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené
dila. V piipadé trazu pracovnika zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik
zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem objednatele.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celych stavbach az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tfetim, na stavbach neziacastnénym osobam, piip.
objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit.

Objednatel kontroluje provadéni praci. Povéteni pracovnici objednatele jsou opravnéni vstupovat na
staveniSt¢ v souvislosti s vykonem autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika,
koordinatora BOZP nebo jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohlasi
u stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v terminu
stanoveném zhotovitelem, aby nedoSlo k naruseni cCasového postupu praci. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt na vlastni naklad. Nedostavi-li
se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych praci, zhotovitel na Zzadost objednatele
zakryté prace odkryje na jeho néklady.
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Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n€kterych praci, je vSak
povinen v téchto piipadech fesit otazky tihrady podle cenovych podminek a pfipadné dohodnout zménu
lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni deniky (pro kazdy objekt zvlast)) v souladu s obecné zavaznymi predpisy od
okamziku pifevzeti staveni§té. Do stavebnich denikii bude povéfeny pracovnik zhotovitele
zaznamenavat podstatné udaje, tykajici se dila. Deniky budou v pracovni dny k dispozici technickému
dozoru objednatele a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebnich
denikd maji dale opravnéni provadeét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Deniky budou vedeny se dvéma prupisy, original pfedlozi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni dila a to az
do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt poveérené¢ho stavbyvedouciho a
jeho zastupce nejpozdé€ji do zahéjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt. jeho doCasné zastupovani
musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele:
a) ke kontrole konstrukci a praci dle odst. 7.7. této smlouvy,
b) k prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to oznamit
neprodlené pisemné objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil objednatel.

Pfi nakladani se stavebnimi odpady musi zhotovitel postupovat dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., ve kterém
jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii
predani dila predlozi doklady prokazujici zptsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebnich odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost véci Ci
dokumenti nebo pokyni ptfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do stavebniho
deniku.

Zhotovitel bude béhem realizace praci tizce spolupracovat se zastupcem provozovatele MHD Teplice,
spolecnosti ARRIVA CITY s.r.o. — vedoucim stfediska pevnych trakénich zatizeni. V piipadé, kdy
nebude mozné zajistit bezpecnost pracovnikii z hlediska nebezpeci urazu el. proudem nebo nebude
mozné provozovat bez omezeni trolejbusovou hromadnou dopravu, budou prace provadény ve vyluce
trolejbust, pfi vypnutém trolejovém a trakénim vedeni. Tyto vyluky je mozné zorganizovat pouze ve
dnech pracovniho klidu nebo v dobé€ noc¢ni prepravni vyluky mezi 0:00 hodin a 4:00 hodin. Piipadné je
mozné provadét prace pii usekovych vylukach trolejbusového provozu zplsobenych uzavirkami
pozemnich komunikaci/stavebnimi pracemi znemoznujicimi trolejbusovy provoz ve vybranych
lokalitach trolejbusové sit¢ MHD Teplice. Organizaci a terminy vyluk bude zajisStovat zhotovitel po
dohodé s provozovatelem MHD Teplice, spolecnosti ARRIVA CITY s.r.o.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je
mozné jen ve vyjimecnych piipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zmeéna dalSich poddodavatelti, které zhotovitel uvedl ve své nabidce, je mozna pouze se souhlasem
objednatele.
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8. Soucinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli bezodkladné stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni§t¢ nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i vefejné pristupné komunikace, ze kterych nelze uplné vyloucit
pohyb chodcti a vozidel. V piipad¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin
zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti staveni§t¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné.
Zhotovitel pfevezme stavenisté¢ od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav
predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt provedeno do 5 pracovnich dnli po
predani dila.

S odevzdanim staveni§t¢ odevzdd objednatel zhotoviteli i pfisluSnou dokumentaci dle vyhlasky
¢. 169/2016 Sb. Za spravnost a uplnost predané piislusné dokumentace zodpovidd objednatel.
Zhotovitel je opravnén upozornit objednatele na vady jim poskytnuté dokumentace.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni staveniste tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového ptivodniho
stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektd zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na
vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v pfisluSnych polozkach (cenach)
dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Vodu a el. energii je povinen
obstarat zhotovitel na své naklady. Cena takovych plnéni (sluZeb) je obsazena v cené za dilo.

Pripadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s tim
spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel, pokud to bude vyplyvat ze zvlaStnich pravnich predpisi, jmenuje koordindtora bezpecnosti
prace na stavenisti.

9. Predani a pievzeti dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo (objekt) jeho fadnym dokoncenim a pifedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila (objektu) 5 pracovnich dnii pied
terminem ptedani.

Kompletni dilo (objekt) bude predano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis zjisténych vad a
drobnych nedodélki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny nebo jina opatieni, ktera
byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k dohod¢, uvedou se v zépise i
stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s
vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a
jejich zdvodnéni.

Nedokoncené dilo (objekt) nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod nalezi v podkladech, které
sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za tUplatu tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto
ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi
a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych
byly zpracovany odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila (objektu) nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila (objektu) do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uplaty vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly pfispét
jakkoli pfi uvéadéni dila (objektu) do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny zastupce
zhotovitele se z(cCastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v prubehu provadeéni dila
uskutecni.



9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zjisti-li objednatel pii pfedani a pievzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci ptejimky zjevné vady ¢i
nedod€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu véetné terminu
jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad zjiSténych pii pfedani je objednatel opravnén zadrzet
pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni
objednatele se splnénim penézniho zavazku.

10. Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a ze po
dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se projevily
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pripad€, ze prokaze vznik vady zdsahem tieti osoby, neodbornym
provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny objednatele, na kterych
objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobki, na které
je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova zaru¢ni doba vsak
nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

o Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-mailovou
adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati pro veskera
sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.

e Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po celou
dobu zaruc¢ni lhity.

e Pii uplatnéni reklamacéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-mailového
doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

o Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle tohoto clanku,
pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, Ze nepljde o uznanou reklamacni vadu, je zhotovitel
povinen neuznani vady s odiivodnénim a s predbéznym vycislenim nakladi na odstranéni této vady
zaslat doporucené objednateli ve 1htté uvedené v tomto Clanku. V pfipadé zajmu objednatele
odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnG od sdéleni zajmu objednatele na
odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud zhotovitel dodatecné prokaze
posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem, ze za jiz odstranénou vadu
neodpovidal ve smyslu odstavce 10.3. této smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli
finanéni néklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zdklad¢ faktury dolozené polozkovym
vycislenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny
objednatele.

e Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle odstavce 11.3. této smlouvy.

e V pripadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas, je objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou
na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skute¢nost do tii
pracovnich dnti ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

e Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem o
odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi stranami. Povinnosti
objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.



11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

11. Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkii ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouveé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznym pravnim predpisem.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

12. Vyssi moc
Pro tucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji pripady, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit
smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vys$s§i moci, strana,
ktera se bude chtit odvolat na vys$si moc, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k predmétu,
cené a dobé¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od smlouvy.
Ucinky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

13. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény zhotovitelem jeho
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dal§ich pfipadech stanovenych zdkonem nebo sjednanych
touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipadé, Ze:
a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace,

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutec¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni ptfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnid oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v piipadé, zZe objednatel bude v prodleni s thradou
danového dokladu del§im nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dannového dokladu. O dobu preruseni
provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba plnéni zhotovitele a preruseni
provadéni dila neni povazovdno za poruSeni zavazku zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén
uplatnit vici zhotoviteli Zadné smluvni a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi ptipsani
uctované finan¢ni ¢astky na ucet zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a
pravo zhotovitele na smluvni pokutu podle odstavce 11 smlouvy tim neni dot¢eno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou ve smlouvé sjednanych pravidel (viz odst.
15. 4. této smlouvy) pouziji pravidla pro dorucovani dle zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist, veetné fikce doruceni.

14. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni dle této
smlouvy.

V ptipad¢ feSeni smluvnich sporti rozhodne v prvé instanci podle vécné prislusnosti bud’ Okresni soud
v Teplicich, nebo Krajsky soud v Usti nad Labem.



14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Pfi rozdilnosti nazorli o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a spolehlivosti
stroju a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si miize kazda ze smluvnich stran nechat po
predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je
zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspé$na strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje
zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv Ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené pii
provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplsobenymi na majetku
objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi, pficemz tato
smlouva pokryva i odpoveédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Zze vuc¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k uhrade
nakladl insolven¢niho fizeni.

15. Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisi.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné,
jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu. T#i vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Smluvni strany se zavazuji krom¢ pisemného styku vedeného prosttednictvim stavebnich denikil zasilat
veskeré pisemnosti na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Pro cely dorucovani se povazuji
v pochybnostech pisemnosti za dorucené tietim pracovnim dnem po doruceni ozndmeni o uloZeni
zasilky u provozovatele poStovnich sluzeb. Pisemnost se povazuje za dorucenou i v pfipade, Ze se jiz
druhé smluvni strana na adrese uvedené v zahlavi této smlouvy nezdrzuje, nebo kdyz zménila sidlo, ale
neoznamila druhé smluvni stran¢ pisemné takovou zménu adresy pro doruCovani pisemnosti a
v ptipad¢, Ze doruceni pisemnosti jakkoliv jinak zmatila.

Vsechny informace uvedené v této smlouveé jsou povazovany za vetfejné a podléhaji zvetejnéni dle
obecné zavaznych predpist, stejné tak jako smlouva samotna. Zvefejnéni smlouvy v Registru smluv
zajisti objednatel.

Smlouva nabyva G¢innosti dnem zvetejnéni v Registru smluv.



15.7. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta Teplice ¢. 0252/21 ze dne 23. 4. 2021.

V Prazedne .................... V Teplicichdne ....................

Digitalné
podepsal Ivana

lvana
Mullero jpecre

2021.06.02
Va 15:12:04 +02'00'

Datum: 2021.06.15
19:10:42 +02'00'

za zhotovitele za objednatele

] Bc. Ivana Miillerova

vedouci odboru dopravy
Elektroline a.s. Magistratu mésta Teplice

Datum: 2021.06.16
09:44:58 +02'00"

za zhotovitele

Elektroline a.s.
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