Číslo smlouvy objednatele:	359/OŽP/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:	VŘ076/2017


Smlouva o dílo 
[bookmark: _GoBack]na zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby Hřiště v ul. Novoveská v Teplicích na ppč. 730/34 k.ú. Nová Ves



Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel: 					Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						002 66 621
DIČ:						CZ002 66 621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních : 	Ing. Dagmar Teuschelová,  vedoucí odboru životního prostředí, Magistrátu města Teplice 
tel. 417 510 903, e-mail: teuschelova@teplice.cz
ve věcech technických:				Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz
a 


Zhotovitel: 			VYSSPA Sport Technology s.r.o.
jednající/zastoupen: 			Jaroslavem Karáskem, jednatelem                                   
sídlo: 				Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
IČ: 				27967638
DIČ: 				CZ27967638
bankovní spojení: 			KB a.s. č.ú. 35-8200090297/0100
osoby oprávněné k jednání: 			ve věcech smluvních: 	Jaroslav Karásek,
			 	tel.: 377 454 230, email: obchod@vysspa.cz       				ve věcech technických: 	Martin Štorch
				tel.: 731 175 879, email: martin.storch@vysspa.cz  


zápis v OR (nebo ŽR) :  Krajský  soud v Plzni, oddíl C  19148




I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího hřiště pro malou kopanou a košíkovou a to v rozsahu:
· vypracování kompletní projektové dokumentace v souladu se zadávacími podmínkami včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, výkon autorského dozoru
· zajištění veškerých dokladů, potřebných pro zahájení a zhotovení stavby, 
· samotné zhotovení  stavby včetně zajištění všech dokladů  a potřebných revizí  k provozování veřejného hřiště,
to vše včetně veškerých   prací a činností souvisejících a nezbytných pro komplexní zhotovení díla v celém rozsahu zadání  v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací a provádění stavby.
K jednotlivým částem díla : 
· Projektová dokumentace 

Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření 
Provedení veškerých vstupních  podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutných pro zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro provádění stavby
Zpracování dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí dokumentace pro provádění stavby bude zajištění inženýrské činnosti.
Dokumentaci pro provádění stavby je nutno provést mimo jiné v souladu s  normami platnými pro hřiště ČSN EN 1176-7  herní prvky pro dětská hřiště + dopadové zóny.

Požadavky na rekonstruované hřiště:
Kryt venkovních sportovních ploch z granulátu TPV (vulkanizovaný termoplast), elastický jednovrstvý vodo-propustný sportovní povrch z pryžových granulí z polyolefinického elastomeru bez obsahu PP se zvýšenou UV stabilitou, tl. 10 mm, barevný.
Vysoce kvalitní elastický povrch, určený pro víceúčelové venkovní sportoviště, tenisové kurty a školní atletické dráhy. Je tvořen vrstvou plnobarevného TPV gumového granulátu.
Jedná se o jednovrstvý, vodopropustný polyuretanový povrch s rovnou, porézní vrstvou. Vhodný pro míčové hry. 


Složení:
Elastická vrstva, která se pokládá na místě finišerem SMG v síle 10 mm. Je tvořena polyuretanovým pojivem se zvýšenou pevností a TPV celobarevným granulátem (pryž odolávající všem povětrnostním vlivům)
TPV granulát: Vulkanizovaný termoplast. Plně zesítěné barevné pryžové granule založené na polyolefinickém elastomeru bez obsahu polypropylénu (v rozsahu více než 24 barev) s geometrickými granulemi velikost 1 – 4 mm. 
Hustota min. 1,55 kg/dm3, tvrdost A 65, obsah polymerů > 20 %, pevnost v tahu > 3.0 MPa, prodloužení při
přetržení > 400 %, vodo-propustný dle EN 1487.

Požadavky na podklad:
Rovinnost podle normy +- 2 mm na 2 m. Asfaltový koberec drenážní. 
Spádování 0,5 – 1 % od jedné strany hřiště ke druhé. Odvodnění povrchové vody do žlábku nebo do kanálku s mřížkou.

Vlastnosti povrchu:
Výsledný povrch musí být trvale elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, snadný na údržbu.  Povrch musí být  vodopropustný. Musí splňovat požadavky normy EN 14877. Útlum síly: 37%. Propustnost včetně podkladu: cca 130 l / 1 hod. 
· Orientační rozměr hřiště je cca 24 x 12m
· Odvodnění pláně pod plochou hřiště
· Demontáž a zpětná montáž stávajících branek 
· Lajnování na malou kopanou a košíkovou
· Barevná kombinace zelená a červená (bude upřesněno podle vzorníku)
· Bez oplocení, osvětlení a doplnění mobiliáře.

Rozpočet  stavby 
Zpracování v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zpracování rozpočtu - soupis stavebních prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Autorský dozor stavby 
V průběhu realizace stavby (2 měsíce), účast na KD min. 1x týdně.

Během zpracování dokumentace pro provádění stavby bude svolán min. 1 výrobní výbor v sídle zadavatele. Pro odsouhlasení konečné verze dokumentace předloží zhotovitel 1 kompletní paré na oddělení investic a realizací, které do 1 týdne provede připomínky. 

· Realizace stavby

Realizace díla musí být provedena dle schválené dokumentace pro provádění stavby. 
Součástí dokončeného díla musí být veškeré doklady o prokázání certifikace a prohlášení, že zařízení splňuje bezpečnostní a technické normy (prohlášení o shodě).  Dále bude objednateli díla předána dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán a potřebné doklady a revize. 


II. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části předmětu plnění  a předat objednateli v termínu: 
1.1. Dokumentace pro provádění stavby vč. zajištění IČ: nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy
1.2. Autorský dozor: po dobu realizace stavby
1.3. Termín zahájení stavby: nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy
1.4. Termín dokončení stavby: nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy 
2. Místo plnění :
2.1. Dokumentace pro provádění stavby -Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
2.2. Umístění hřiště - v ul. Novoveská v Teplicích na ppč. 730/34 k.ú. Nová Ves.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem  a který bude při plnění díla zabudován.

III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.
	
	cena v Kč bez DPH
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	projektová dokumentace vč. zaměření, průzkumů, zajištění IČ,  rozpočtu a VV
	28.925,62
	21%
	35.000,-

	autorský dozor stavby (paušální částka po dobu realizace stavby)
	12.396,69
	21%
	15.000,-

	realizace stavby
	557.851,24
	21%
	675.000,-

	nabídková cena celkem
	599.173,55
	21%
	725.000,-



2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
3. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v rozpočtu vypracovaném pro realizaci stavby. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Uzavření dodatku ke smlouvě musí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu vypracovaného pro realizaci stavby, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
5. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla.
6. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
7. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani jiných vlivů.
8. Nabídková cena  obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje též náklady na zařízení staveniště, zejména dodávku elektřiny, tepla, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, případně vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i zkoušky prokazující plnění normových hodnot a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny je zajištění všech  dokladů, které jsou potřebné pro řádné splnění díla.
9. Cena dále zahrnuje koordinační a kompletační činnost, dokumentaci skutečného provedení stavby,  geometrický plán a zajištění dokladů.
10. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. 
11. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází v členění dle tabulky výše. Do doby vydání kolaudačních souhlasů je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.
12. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla objednatelem, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.
13. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.  a jiných obecně závazných předpisů.
14. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
15. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.
16. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.
17. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

IV. Základní podmínky provedení díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčených správců inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky. 
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s koordinátorem BOZP pro realizaci stavby. 
3. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 	591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
5. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce. 
6. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno ( stavbou). 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před  zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku a e- mailem) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD  bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla. 
12. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
14. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
15. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil objednatel.
16. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
17. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na  nevhodnost  věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.


V. Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  díla. V případě prodlení s předáním staveniště se termín zahájení o dobu  prodlení posune. K převzetí staveniště zhotovitel vyzve objednatele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po  předání díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 
3. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejích měření a proplácení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
4. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
    
VI. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním  díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který  bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění , popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo  není objednatel povinen převzít. 
K předání dokončeného díla požadujeme předložit vstupní odbornou technickou kontrolu s tím, že hřiště bude zrealizováno mimo jiné v souladu s normami platnými pro hřiště ČSN EN 1176-7  herní prvky pro dětská hřiště + dopadové zóny, veškeré prvky musí být certifikované a mít vystavené prohlášení o shodě. Jinak je dílo považováno za nedokončené a nebude převzato. 
4. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré  dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady .
5. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla  do  provozu. Zavazuje se poskytnout  bez  úhrady  všechny  informace,  které  se  týkají díla,  zejména  ty,  které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
6. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad zjištěných  při předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

VII. Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude mít po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla,  živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby. 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3  Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění  stanoveného nebo sjednaného termínu  odstranění  zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku VIII. odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě,  že vada  nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat  na  upozornění   na   tuto  skutečnost   do   tří   pracovních  dnů  ode  dne  obdržení  tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu  tohoto článku smlouvy.  
6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele  ke  kontrole  každé   odstraněné  vady.   Dokladem o odstranění vady a  termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.       
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
     
VIII. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH té části díla se kterou je zhotovitel v prodlení a nebyl na ni vystaven doklad o předání a převzetí.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti dodržovat předpisy BOZP a používat výhradně stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo poručení povinnosti používání stanovených OOPP. 
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.
IX.  Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od  smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.
2. Odstoupit může objednatel zejména v případě , že :
a. proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.
4. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu.

XI. Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne v prvé instanci podle věcné příslušnosti buď Okresní soud v Teplicích nebo Krajský soud v Ústí nad Labem.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
4. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva  pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
7. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
8. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 360/1992  Sb.,  v platném znění).
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající oprávnění autorské materiály a nebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami
3. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0470/17 ze dne 30. 06. 2017. 
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.


V Plzni  dne  04.07.2017                       				V Teplicích  dne  10.07.2017                     


.....................................................                                                 ...................................................
za zhotovitele:                                                                                    za objednatele:
            Jaroslav Karásek						 Ing. Dagmar Teuschelová
         jednatel společnosti				     vedoucí odboru životního prostředí
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