Smlouva o dilo
¢. objednatele: ¢. zhotovitele: 74/21

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptfedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
1C: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |GG

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy, I

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | N

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o piedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matéjka, || N

L
Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Novy svét 100, 400 07 Usti nad Labem
IC: 006 71 533
DIC: CZ00671533
bankovni spojent: - ]
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: | R
ve vécech technickych: G
ve vécech realizace a predani dila: ||

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 113

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
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. Nabidka zhotovitele ze dne 7.7.2021.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Ul. U hradku — slepa cast

k RD* zpracované projekéni kancel: I

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Ul. U hradku —
slepa ¢ast k RD“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo®).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestli materidlli a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaruc¢nich listd, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS meésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetn¢ seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadeéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
dolozena poloZzkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednana na
zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

CenadilabezDPH ..., 443.981,24 K¢
DPH 21 % toeiiiiiiiiiiiaiiiieieeeiaaan, 93.236,06 K&
Cena dila celkem vE. DPH .......ccccvvveeiiiinnnnnen 537.217,30 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.



Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s €innosti pii vykonu veifejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislu§né cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych
nakladu.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila na podkladé daiiového
dokladu zhotovitele, vystaveného na zdkladé odsouhlasené¢ho soupisu skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do
patého dne nésledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po
odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dni danovy doklad.
Splatnost dailovych dokladl je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
vad a nedodé€lkil zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim predani dila a bude uhrazena
po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o predani a ptevzeti. Pokud
nebyly pfi protokolarnim pfedani dila zjistény Zadné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastavka
uhrazena na zakladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na dafovém dokladu plnéni s rznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V pftipad¢, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhlté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



1.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zah4jeni praci: 09/2021
Dokonceni praci: max. do 4 tydnt od pfedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piredavaciho ftizeni po
dokonceni a uspésném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech
potiebnych doklada.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminKy provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjddfenimi dotéenych organli statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za c¢innost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavatelti.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkl svym
poddodavatellim, kdy za fadné a vC€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizSich Grovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
ptredpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec€nosti prace ve smyslu zakona €.
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309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veskeré své zaméestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé irazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné ptimérenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na
stavenis$ti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zékona ¢.
262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, zZe pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, zZe jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivl stavebnich materialt na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze

k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ijmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o posSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pted zahdjenim praci vytyc¢it veskerd podzemni vedeni
prochéazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveniste ohlédsi u
stavbyvedouciho.
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Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néaklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné€ zavaznymi ptedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadeéni zépist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadet zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povétené¢ho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V ptipadg, Ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouZeni lhtty.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii piedani dila pfedlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentti nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasSuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Staveni$tém jsou i vetejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V piipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel piedé zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéani a uZivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkéach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnil pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifedano objednateli zhotovitelem na zakladé piredavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢€lkl, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepisSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.



6.1.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz puvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonc¢ené¢ho dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovéani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v prubéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi piedani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
ptedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipadé, Ze prokaze vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original nasledné posStou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.



6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zéklad¢
faktury doloZené polozkovym vycislenim nakladii. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonCeni (ptfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V piipadé€ prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem, nejméné vSak ve vysi 0,015% z dluzné Castky za kazdy
den prodleni..

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termint odstranéni nedostatkil
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkil a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

6. V piipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatel; plnéni financnich zavazkd vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipad¢€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvéani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys8i moc

1. Pro tcely této smlouvy se za vyssi moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho meésice od vyskytnuti se vySsi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, ktera se odvolala na vys§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruc¢eni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li tadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipadé , Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

2. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.
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Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mite
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavateli.

V piipad¢ feseni sport, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pti zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pfi provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé€ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
Clanek XIV. - Zavéreéns ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami
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Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Usti nad Labem dne 26.7.2021 V Teplicich dne 2.8.2021
za zhotovitele: za objednatele:

Bc. Ivana Miillerova
jednatel spolecnosti vedouci odboru dopravy

vz. Jakub Cize
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