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SMLOUVA O DÍLO   
              č. smlouvy objednatele        348/OŽP/2021 č. smlouvy zhotovitele ……………………… 

 
„Revitalizace tůně a pramene na Doubravce“ 

 
Objednatel:                 Statutární město Teplice 
se sídlem                 náměstí Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice 
osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních:     Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí  OŽP Magistrátu města Teplice 

ve věcech technických:                Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí  OŽP Magistrátu města Teplice 
technický dozor objednatele (TDO): Bc. Dominika Brzobohatá, pracovník OŽP MgMT 

IČ:    002 66 621 
DIČ:    CZ00266621 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
telefon     
 
a 
 
Zhotovitel:                  Grania s.r.o. 
se sídlem                                             Pražská 124, 417 61 Bystřany 

zastoupen                            
osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních:                     

ve věcech technických:                              

ve věcech realizace a předání díla:          

IČ:     280 88 638 

DIČ:     CZ28088638 

bankovní spojení:    

číslo účtu:     

telefon:                   

zápis v OR (nebo ŽR):                              C 39417 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2. Nabídka zhotovitele ze dne 16.8.2021   
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Revitalizace tůně a pramene na 

Doubravce“, kterou zpracovala:  

 

 

Článek II. - Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem 
„Revitalizace tůně a pramene na Doubravce“ v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 
ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Revitalizace tůně a pramene 
na Doubravce“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 

Kvalitativní podmínky: 
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- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem 
plnění veřejné zakázky.  

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé 
vlastnosti.  

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení 
od této smlouvy ze strany objednatele.  

- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR. 
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 

právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem 
plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 

  

Technické podmínky: 

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a 
dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 
požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u 
dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit 
ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, 
které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než 
uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení. 

- Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek 
či výrobce, zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží 
technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Dodavatel však není oprávněn 
navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové 
dokumentaci.   

- Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace 
zakázky. 
 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 
5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich 

provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán 
zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

 

 

Článek III. - Cena za dílo 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 
provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena 
položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů 
výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu. 

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik 
a vlivů během provádění díla.  

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  
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Cena díla bez DPH        372 084,06 Kč 

DPH   21 %           78 137,65 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH       450 221,71 Kč      

 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve 
smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby 
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel. 

 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji 
objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené 
v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po 
odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této 
smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření 
dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na 
jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. 

 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny 
díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 

 

 

Článek IV. - Platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle 
budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla na podkladě daňového dokladu 
zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. 
Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne 
následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze 
strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů 
je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

 

3. Po dokončení díla objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla 
bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění všech vad a nedodělků 
zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední  
vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním 
předání díla zjištěny žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury 
vystavené zhotovitelem. 

 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o 
DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, 
popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně 
podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
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6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu 
běží nová lhůta splatnosti. 

 

 

Článek V. - Čas plnění 

       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

Termín zahájení prací: září 2021 

Dokončení prací: max. do 7 týdnů od zahájení prací 

    

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném 
provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. 

Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným 
termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.  

      

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho 
schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí 
díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v 
předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu 
uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 

 

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla 

 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s 
podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými 
správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.  

 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však 
povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje 
poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla 
prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit 
kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů.  

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. 
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5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi 
ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré 
své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto 
v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí 
pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky 
v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

8. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 
předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 

 

9. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. 
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči 
objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo 
stavební konstrukce.  

 

10. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou 
oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní 
činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 

11. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 
objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 
termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 
Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost 
objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však 
povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu 
lhůt prováděných prací. 

 

13. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí 
staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se 
díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci 
objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis 
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pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, 
originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla, a 
to až do předání díla.  

 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a 
jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování 
musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku. 

 

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele: 

- ke kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku 
- k převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku 

 

17. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 
neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení 
lhůty. 

 

18. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 

 

19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických 
osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak 
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu. 

 

20. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či 
dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního 
deníku. 

 

 

Článek VII. – Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, 
že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti 
vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace, ze kterých nelze úplně vyloučit pohyb 
chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení 
o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel 
převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 
předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po 
předání díla. 

 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště (bude-li to nutné) tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového 
původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí 
zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v 
příslušných položkách (cenách) díla.  
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3. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen 
si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře 
zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 

 

4. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím 
spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 

 

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad 
mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

 

       

Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním  díla objednateli. 
Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před termínem předání. 

 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a 
drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která 
byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i 
stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s 
výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou 
stran a jejich zdůvodnění. 

 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 
(projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v 
dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací 
věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady. 

 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného 
provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 

 

6. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné vady a 
nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu 
jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel 
oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se 
nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 

 

 

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným 
provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na 
kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 

4. Záruční doba díla je 36 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na které 
je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však 
nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou 
adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá 
sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou 
dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto 
článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je 
zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění 
této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele 
odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na 
odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže 
posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu 
neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 
finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením 
nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění  zhotovitelem uznaných reklamovaných 
vad podléhá sankci dle článku X. odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna  včas  ( dle  bodu  6.3.  tohoto  článku )  je objednatel oprávněn 
dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na  
upozornění  na   tuto  skutečnost  do tří  pracovních  dnů  ode  dne  obdržení  tohoto upozornění. Tím 
nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o 
odstranění vady a termínu  odstranění  je  zápis  podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností 
objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 

 

 

Článek X. - Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
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2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným právním předpisem, nejméně však ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve 
výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti 
předložit takové osobě na její žádost stavební deník. 

 

5. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. 
smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení se splněním 
povinnosti. 

 

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti. 

 

 

Článek XI. - Vyšší moc 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit 
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd. 

 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, 
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. 

 

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 

 

 

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho 
povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných 
touto smlouvou. 

 

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 

a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 

b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv 
byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům 
schváleného harmonogramu provádění díla, 
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2. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel 
použijí pravidla pro doručování dle správního řádu. 

 

 

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této 
smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ postupovat při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a 
prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové 
zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.  

 

3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 

 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti 
strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po 
předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je 
závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 

 

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku 
objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato 
smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 
potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 360/1992  Sb.,  
v platném znění). 

 

 

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 

 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 
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2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 
platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami. 

 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

 

4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost 
originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.                                                                        

 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.  

 

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  

 

 

 

 

         v Teplicích dne 30.8.2021                                                           v Teplicích  dne  30.8.2021  

    

              

podpis ...........................................................                                        ...................................................... 

                     za zhotovitele:                                                                             za objednatele: 

 

                                                                              Ing. Dagmar Teuschelová 

              jednatel společnosti                                                         vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

 




