
Číslo smlouvy objednatele:170/OD/2021  

Číslo smlouvy zhotovitele: 06/2021    

 

Smlouva o dílo 

 

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:      Statutární město Teplice  

Odbor dopravy MgMT 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

Sídlo:       nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:       00266621 

Bankovní spojení:      

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:   Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy  

 

                                                                  

ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  
a realizací Magistrátu města Teplice,  

 

 

a  

Zhotovitel:     Rapid Most spol. s r.o. 

Jednající/zastoupen:     

Sídlo:      Maršála Rybalka 1020, Most 434 01 

IČ:      25045393 

DIČ:      CZ25045393 

Bankovní spojení:     

Osoba oprávněná jednat     

ve věcech smluvních i technických:   

 

Zápis v OR: u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729  

 



I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Chodník v ul. Duchcovská 

u železničního přejezdu“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost 
stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní 
dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními 
předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

Rozsah dokumentace: 

1. Zaměření zájmového území.  

2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení s náležitostmi 
dokumentace pro provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho 
prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Dále pak dokumentace pro zadání stavby -  
zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho 
prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 

pare a v elektronické podobě. Součástí je i zajištění odběru a posouzení vlastností 
asfaltových směsí dle vyhlášky 130/2019 Sb.,  o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 

3. Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení včetně 

vyplnění žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.  
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podá 
objednatel. 

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 

Rozsah plnění  je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že 
zhotovitel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora 
vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění 
předmětu smlouvy. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu 
projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky 
správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného 
uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 
objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 
objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 
v sídle objednatele. 

Projektová dokumentace bude řešit: 

Rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v souladu se studií proveditelnosti  z 05/2021, č. 
zakázky 2020/308. 

 

 

 



II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

Kompletní projektová dokumentace včetně kompletní  inženýrské činnosti pro vydání stavebního 
povolení včetně vyplněné  žádosti o vydání stavebního povolení : do 30.04.2022. 

Místem plnění je sídlo objednatele. 
 

III. Cena díla a platební podmínky 
1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 

 cena v Kč bez DPH DPH cena v Kč včetně 
DPH 

Projektová dokumentace v rozsahu 

dle čl. I. odst. 1. a 2. 
120 000 25 200 145 200 

inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení  

45 000 9 450 54 450 

Cena celkem 165 000 34 650 199 650 

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 
3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani 

jiných vlivů. 
5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  
6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla 
sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1. 

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla stvrzený 

oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  
až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato 

skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí (samostatné 

části) díla. 
9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 
10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  
s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  
na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 
správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

 

 

 



IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 
1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o 

předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  
2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých 

částí díla. 
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou licenci 
k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. 
Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný souhlas a z něj vyplývající 
oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv upravit, měnit název, spojit s dílem 
jiným, případně zařadit do díla souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě, jakož i právními 
předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu  
v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 
zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu,  
že stavba byla realizována v souladu s dokumentací. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  
4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět díla užit 

k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 
osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních 
dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemnou formou.  

 

VI. Zajištění závazků – sankce 
1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 

splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla, s 
jejímž splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení  
s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění 
vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou  

se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody 
zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 



5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  
již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,  
ke kterému byly pořízeny.  

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné pro 

zhotovení díla. 
2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 

za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 

staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpočet v cenové úrovni příslušného roku. 
5. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu 

a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný 
provoz všech částí stavby). 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 
ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem  
a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.  
Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit 
provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, 
než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení 
provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto 
účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla 
musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není 
dotčeno. 

 

 

IX. Ostatní ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho 

plnění dle této smlouvy. 
2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se 

sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 
3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 

písemného souhlasu objednatele. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   
5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  (zákon  č. 
360/1992  Sb.,  v platném znění). 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 
při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této 
smlouvy. 

 



X. Závěrečná ustanovení 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost 

originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21. 9. 2018.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 
 

 

V Mostě dne                                                                                 V Teplicích  dne   

        

............................                                        ................. 

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele: 

                Bc. Ivana Müllerová 

jednatel společnosti Rapid Most s.r.o.                  vedoucí odboru dopravy  

Datum: 2021.09.06 
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