
SMLOUVA O DÍLO č. 343/OD/2021      

Plošina IVECO – dodávka a montáž měniče napětí + dodávka a montáž nových sedaček 

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto: 

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 
zastoupeno na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 

se sídlem:  nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
IČ: 002 66 621 
DIČ: CZ 002 66 621 
Zástupci ve věcech 

a) smluvních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice, 

b) pro věcná jednání + TDO: Jakub Číže, odborný pracovník
odboru dopravy Magistrátu města Teplice,

Bankovní spojení:   

na straně jedné – dále jen objednatel 

a 

Zhotovitel: DYSK, spol. s r.o. 
jednající/zastoupen:  
Sídlo: Okružní 228, 435 13 Meziboří 
IČ: 472 87 888 
DIČ: CZ47287888 
Bankovní spojení:  
Osoby oprávněné k jednání: 

a) ve věcech smluvních: 

b) ve věcech technických, realizace a předání díla: 
 

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3282 

na straně druhé – dále jen zhotovitel 

2. Předmět a místo plnění smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Plošina IVECO – dodávka a montáž měniče napětí 
+ dodávka a montáž nových sedaček“. Předmět plnění (dílo) je vymezen nabídkovým
rozpočtem zhotovitele (cenovou nabídkou) ze dne 3. 6. 2021.

2.2. Jedná se o dodávku výkonového napěťového měniče 24 V= / 230 V / 3 000 W, jeho montáž a 
přezkoušení na montážní plošinu IVECO (SPZ: TPA 81 – 74, inv. č.: 60004440057, r. v.: 1996). 
Dále se jedná o demontáž starých a dodávku a montáž nových sedadel do kabiny předmětného 
vozidla. Zhotovitel si v rámci plnění zajistí veškerá potřebná povolení. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, včetně dodávky potřebného materiálu a jeho montáže 
(zabudování). Rozsah plnění zhotovitele je dán přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí, 
kterou je cenová nabídka zhotovitele (nabídkový položkový rozpočet zhotovitele). Obě strany 
prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění, 
a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a 
který bude při plnění díla zabudován a veškeré ostatní náklady potřebné ke zhotovení díla. 

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. 

2.5. Místo plnění: Teplice, areál provozovatele MHD Teplice, společnosti ARRIVA CITY s.r.o., 
provozovny Teplice, Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem vozidla a je si vědom toho, že v průběhu 
realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl a 
měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem vozidla. 

2.7. Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil 
při jednání o uzavření smlouvy a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, 
pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDI objednatele, a pokud byl uzavřen 
dodatek ke smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. 
Práce, které zhotovitel provede bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě nad rámec 
sjednaného rozsahu díla, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí 
zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými podklady. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o zúžení 
rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení 
předmětu díla, který celkově nesmí přesáhnout 25% z ceny díla, se smluvní strany zavazují uzavřít 
do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě. Zhotoviteli v takovém případě 
nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil 
materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je 
povinen objednatele upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, kdy 
objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.   

 

3. Termín plnění smlouvy 

3.1. Dílo bude plněno, dle článku 2. smlouvy, v termínu od podpisu smlouvy do 150 dní. 

3.2. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a 
převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené v 
záhlaví smlouvy. 

3.3. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku 
okolností neležících na jeho straně, a to zejména: 

 při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů (opožděné předání vozidla způsobilého k provedení díla, nepředložení 
příslušných dokladů /povolení/ nutných k zahájení prací na díle, vady v projektu, 
neposkytnutí potřebné součinnosti, ke které se smluvně zavázal, apod.). O dobu prodlení 
objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění, 

 úředním zásahem (zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů 
neležících na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které 
neumožňují řádné dokončení díla a jeho předání, apod.), 

 vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných 
technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné 
pohromy, válka apod.), 

 v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného 
rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod. 

 
V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností 
nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.  

 

4. Cena díla a fakturace 

4.1. Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí 85 820,00 Kč bez DPH, 103 842,20 Kč včetně DPH, 
platné v den uzavření smlouvy. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty rovněž 
náklady na spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, dopravu materiálu a jeho pořízení, 
jakož i veškeré jiné náklady potřebné pro zhotovení díla. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.2. Objednatel souhlasí se zvýšením ceny díla nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel 
provede vícepráce případně vícedodávky, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (dodatkem k 
uzavřené smlouvě) a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro 
stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané 
a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření písemného dodatku smlouvy o rozsahu a 
ceně víceprací nárok na zaplacení. 

4.3. Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění 
zhotovitele, bude cena prací neprovedených oceněna v souladu s principy ocenění použitými pro 
stanovení smluvní ceny v cenové nabídce nebo jinou dohodou smluvních stran. 

4.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu ("faktura") 
vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele 
je 14 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle 
daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude 
obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.  

4.5. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani 
ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. Takové vady musí být odstraněny 
do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že se strany nedohodnou 
na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a dílo se považuje za 
nesplněné.  

4.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. 
Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se 
zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými 
podmínkami. 

 

5. Záruka za jakost díla 

5.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, dle článku 2. této smlouvy, bude mít vlastnosti obvyklé a uvedené v 
příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku 
za jakost díla po dobu 24 (slovy dvacetčtyři) měsíců od data písemného převzetí celého díla 
objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí 
osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje 
vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady 
dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba. 

5.2. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a 
k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou 
prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 
(slovy tří) pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou 
jiný termín. 

5.3. Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení odstraní zhotovitel do konce přejímacího 
řízení, případně nejpozději do 15 (slovy patnácti) pracovních dnů od podpisu předávacího 
protokolu, u vad, které budou sepsány v přejímacím protokolu. U vad zjištěných v záruční době je 
povinen zhotovitel k jejich odstranění do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne zhotovitelem provedené 
odborné prohlídky (nejpozději ovšem do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne reklamace objednatele), 
pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady hradí zhotovitel ze 
svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se 
s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak. 

5.4. Zhotovitel je povinen odstranit do 72 hodin od nahlášení takové vady, které ohrožují zdraví nebo 
životy osob, nebo jedná-li se o vadu, která může být příčinou škody velkého rozsahu. Na takovou 
skutečnost musí objednatel v reklamaci upozornit. 

5.5. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich 
náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně o takové vady, 
za které nenese odpovědnost. 

5.6. Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel 
je povinen na žádost zhotovitele vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, a zhotovitel 
nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. 
Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně. 

5.8. Reklamaci vad lze provádět i telefonicky v případě vad dle 5.4. nebo elektronickou poštou. 

 

6. Smluvní pokuty, sankce 

6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli včas, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý týden 
prodlení.  

6.2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a 
převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a den 
prodlení. 

6.3. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odstavci 7.1. smlouvy je povinen zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení smlouvy. 

6.4. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody. 

6.5. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli 
úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku. 

 

7. Základní povinnosti zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy 
vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické 
zásady ve smyslu platných předpisů.  

7.2. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně 
písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDO upozornit. 

7.3. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost 
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací. 

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla. 

7.5. Technický dozor nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle a to po 
předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. Zhotovitel je oprávněn přerušit 
provádění prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDO či objednatele, 
jestliže má za to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla. 

7.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, které 
znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli spolu s návrhem 
na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

7.7. V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn uplatňovat 
náhradu ušlého zisku. 

7.8. Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů: 

 musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny technického dozoru (objednatele), 

 zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami 
nebo obecně závaznými předpisy, 

 předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými 
předpisy (např. doklady o shodě apod.). 

7.9. Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce 
a vyzvat jej ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud ji neučiní, je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí 
zakrytých prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly 
provedeny řádně. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8.      Základní povinnosti objednatele 

8.1.       Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně 
dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a 
v souladu s ostatním ujednáním této smlouvy. 

8.2.       Objednatel předá zhotoviteli vozidlo tak, aby zhotovitel mohl v termínu sjednaném oběma stranami 
zahájit práce na díle. O předání vozidla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.   

8.3.       Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou 
součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

 

9.         Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 

9.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích pro 
objednatele a jednom výtisku pro zhotovitele. 

9.3. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména dle občanského zákoníku v platném znění. 

9.4. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným 
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

9.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku 
objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž 
tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

9.6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné a podléhají zveřejnění dle 
obecně závazných předpisů, stejně tak jako smlouva samotná. Zveřejnění smlouvy v Registru 
smluv zajistí objednatel. 

9.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – cenová nabídka zhotovitele. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….         ………………………

   Za objednatele         Za zhotovitele 
                               Bc. Ivana Müllerová                                                                 
                            vedoucí odboru dopravy                                              
                

 
 
Smlouva byla uzavřena dne: ………………………………….. 
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DYSK, spol. s r.o., Okružní 228, 435 13 Meziboří 
 

 

               ARRIVA CITY s.r.o. 

                

Mistr střediska Pevných trakčních zařízení
 Emilie Dvořákové 70    

 415 01 Teplice 

                            

 

Věc: Cenová nabídka na montáž měniče napětí a výměnu vadných sedaček- plošina IVECO  

 

- výkonový napěťový měnič 24V= / 230V/ 3 000W, čistá sinusovka   28 490 Kč 

- montáž, přezkoušení napěťového měniče (6h, á 790 Kč)      4 740 Kč 

- sedačka 2-místná IVECO        49 430 Kč 

- demontáž / montáž sedadla (4h, á 790 Kč)        3 160 Kč 

      

 

Celkem v Kč bez DPH                   85 820 Kč 

 

V Českých Zlatníkách, dne 3. 6. 2021 

                 

 

 

 

 

 

         

                   

 

Poznámka: Z důvodu výpadku dodávek na trhu jsme nuceni Vám nabídnout výkonový napěťový 
měnič o výkonu 3 000W oproti předchozí variantě s výkonem 2 200W.  
        




